

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

LI CSS 0500/19

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DE EMPREENDIMENTOS SUDESTE – REV, DA UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO PARAÍBA – RV, DA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R.

ESCLARECIMENTOS nº 1

Em resposta a solicitação de esclarecimentos formulados por empresa interessada, a SABESP reproduz as questões suscitadas:

Pergunta1): Nos critérios de pontuação do PT3, a participação da equipe técnica soma 100% e os itens (a) e (b) do Cronograma somam 100%, porém não está especificado o peso da equipe e do cronograma na composição da Nota do PT3, conforme quadro constante das páginas 28 e 29 do Edital. Solicitamos esclarecer qual o peso da Equipe Técnica e do Cronograma na composição final da nota do PT3.

Resposta 1) Informamos que o a apresentação do cronograma é meramente facultativo posto que o mesmo não tem nenhum efeito para fins de pontuação. Solicitamos desconsiderar o quadro a seguir página 29 de 128.

| DESCRIÇÃO | PARTICIPAÇÃO | CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO |
|---|--------------|--|
| a) Estrutura Analítica de um Programa Referência (EAP) e o Dicionário da EAP. | 50% | Para efeito de julgamento serão analisados nos Quesitos de Avaliação o conteúdo, a capacidade de análise e síntese, as abordagens e métodos de como irá realizar o requerido nas Alíneas a) e b) do PT3. Critério para avaliação e atribuição das notas: |
| b) Estrutura de Organização das Equipes e Inter-relacionamento. | 50% | Será atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem) para cada alínea da Proposta apresentada, nas abordagens / demonstrações / indicações de acordo com seu grau de consistência, precisão e conformidade ao escopo licitado e aos objetivos pretendidos e descritos no Termo de Referência. |

Pergunta 2) Não localizamos no edital, o Anexo V – Cronograma de Desembolso. Solicitamos esclarecimento.

Resposta 2) Informamos que por lapso o Cronograma de Desembolso não foi inserido no Edital. Segue o teor do Documento Anexo V – Cronograma de Desembolso. Em face da natureza da informação não há impacto na formulação da proposta.

OBS. O cronograma estará disponível no [www. sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br) e também será repassado em pdf à todos os interessados em participar da Licitação.

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



(Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02)
FESU - 0009

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

Nº PROCESSO LICITATÓRIO

00.500/19

DATA

06/02/2019

OBJETO (descrição e local)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DE EMPREENDIMENTOS SUDESTE – REV, DA UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO PARAÍBA – RV, DA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R.

PRAZO (dias)

Contrato: 1560 dias
Execução: 1440 dias

FONTE DE RECURSO

Recursos Livres 9001-RE
PEP I.SS240032/0716-00764500

| PRAZO | DESEMBOLSO (%) | | PRAZO | DESEMBOLSO (%) | |
|-------|----------------|-----------|-------|----------------|-----------|
| | PERÍODO | ACUMULADO | | PERÍODO | ACUMULADO |
| 30 | 1,74 | 1,74 | 420 | 2,18 | 28,76 |
| 60 | 1,74 | 3,48 | 450 | 2,18 | 30,94 |
| 90 | 1,74 | 5,22 | 480 | 2,18 | 33,12 |
| 120 | 1,74 | 6,96 | 510 | 2,18 | 35,30 |
| 150 | 2,18 | 9,14 | 540 | 2,18 | 37,48 |
| 180 | 2,18 | 11,32 | 570 | 2,18 | 39,66 |

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|------|-------|
| 210 | 2,18 | 13,5 | 600 | 2,18 | 41,84 |
| 240 | 2,18 | 15,68 | 630 | 2,18 | 44,02 |
| 270 | 2,18 | 17,86 | 660 | 2,18 | 46,20 |
| 300 | 2,18 | 20,04 | 690 | 2,18 | 48,38 |
| 330 | 2,18 | 22,22 | 720 | 2,18 | 50,56 |
| 360 | 2,18 | 24,4 | 750 | 2,18 | 52,74 |
| 390 | 2,18 | 26,58 | 780 | 2,18 | 54,92 |



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
 (Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02)
 FESU - 0009

Nº PROCESSO LICITATÓRIO
 00.500/19
 DATA
 06/02/2019

OBJETO (descrição e local)
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DE EMPREENDIMENTOS SUDESTE – REV, DA UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO PARAÍBA – RV, DA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R.

PRAZO (dias)
 Contrato: 1560 dias
 Execução: 1440 dias

FONTE DE RECURSO
 Recursos Livres 9001-RE
 PEP I.SS240032/0716-00764500

| PRAZO | DESEMBOLSO (%) | | PRAZO | DESEMBOLSO (%) | |
|-------|----------------|-----------|-------|----------------|-----------|
| | PERÍODO | ACUMULADO | | PERÍODO | ACUMULADO |
| | | | | | |

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| | | | | | |
|------|------|-------|------|------|-------|
| 810 | 1,74 | 56,66 | 1200 | 2,18 | 83,68 |
| 840 | 1,74 | 58,40 | 1230 | 2,18 | 85,86 |
| 870 | 1,74 | 60,14 | 1260 | 2,18 | 88,04 |
| 900 | 1,74 | 61,88 | 1290 | 2,18 | 90,22 |
| 930 | 2,18 | 64,06 | 1320 | 2,18 | 92,40 |
| 960 | 2,18 | 66,24 | 1350 | 2,18 | 94,58 |
| 990 | 2,18 | 68,42 | 1380 | 2,18 | 96,76 |
| 1020 | 2,18 | 70,60 | 1410 | 2,18 | 98,94 |
| 1050 | 2,18 | 72,78 | 1440 | 1,06 | 100 |
| 1080 | 2,18 | 74,96 | 1470 | 0 | 100 |
| 1110 | 2,18 | 77,14 | 1500 | 0 | 100 |
| 1140 | 2,18 | 79,32 | 1530 | 0 | 100 |
| 1170 | 2,18 | 81,50 | 1560 | 0 | 100 |