

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DE EMPREENDIMENTOS SUDESTE – REV, DA UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO PARAÍBA – RV, DA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R**

**ESCLARECIMENTOS nº 3**

Em resposta a solicitação de esclarecimentos formulados por empresa interessada, a SABESP reproduz as questões suscitadas:

**Pergunta 1:** No Edital Sabesp Nº 00500/2019, não estão disponibilizados as informações técnicas das obras, que são essenciais para a elaboração da proposta. Desse modo, solicitamos de maneira cordial, o envio dos seguintes itens:

- 1) Cronograma de execução das Obras listadas por Município, detalhando:
  - Obras Lineares e suas extensões, diâmetros e metodologia.
  - Obras Localizadas, elevatórias, caixas de transição, Boosters, VRP's, etc.
  - Ligações previstas.

**Resposta 1:** As obras listadas no edital fazem parte do Plano de Investimento da Unidade de Negócio do Vale do Paraíba.

Segue tabela com a previsão de início e término de cada empreendimento, bem como seu status atual:

Item	Município	Objeto Resumido	Início-Base	Término-Base	Status
1	Campos Jordão	Ampliação de Adução e Booster Setor R1/R9	01/03/2019	24/02/2020	Em Licitação
2	Campos Jordão	Campos do Jordão / Novo Sistema de Captação	01/07/2022	30/05/2025	Elaboração Projeto
3	Campos Jordão	Obras SES Morro do Elefante - 3ª etapa - C.Jordão	01/10/2019	27/07/2020	Em Licitação
4	Campos Jordão	Exec.obras SES Vale Encantado - C.Jordão	15/03/2017	23/12/2019	Obra em conclusão
5	Campos Jordão	Obras Complem.- SAA Vila Inglesa	15/06/2016	01/05/2019	Obra em conclusão
6	Caçapava	Execução Obras SES Guamirim	01/03/2022	01/12/2023	Elaboração Projeto
7	Guararema	Obras ampliação da ETA SEDE - Guararema	01/01/2022	30/06/2022	Elaboração Projeto
8	Guararema	SAA Bairro Ferroviários/Lambari	01/11/2020	01/04/2021	Elaboração Projeto
9	Guararema	SAA Maracatu - Guararema	01/11/2020	30/11/2021	Elaboração Projeto
10	Guararema	Implant. captação e ETA - Parateí - Guararema	01/11/2022	24/05/2024	Elaboração Projeto
11	São B. Sapucaí	Execução Obras SES	01/12/2019	01/12/2021	Em Licitação
12	Santa Branca	Execução Obras SES	01/03/2021	01/12/2023	Elaboração Projeto
13	Santa Isabel	Exec. obras SES - 2ª etapa -Santa Isabel	01/06/2019	01/12/2020	Em Licitação

## companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

14	Santa Isabel	Obras SAA - Captação, AAB e ETA 2 - Santa Isabel	01/07/2021	23/04/2024	Elaboração Projeto
15	São José Campos	Tratamento do Lodo da ETA 2 - SJC	01/12/2026	20/11/2028	Elaboração Projeto
16	São José Campos	Alto Santana - Sistema de Reservação 2.000 m <sup>3</sup>	01/06/2019	31/05/2020	Em Licitação
17	São José Campos	redimensionamento da EEAT Granja x Putim	01/07/2019	22/12/2020	Em Licitação
18	São José Campos	Remanejamento do Emissário Lavapés - SJC	07/01/2019	30/06/2020	Obra em andamento
19	São José Campos	Desapropriação - SAA Integrado - SJC/Caçapava	01/02/2021	01/12/2022	Em Licitação
20	São José Campos	Obras de Reforço de AAT - Tatetuba - SJC	01/03/2022	24/02/2023	Em Licitação
21	São José Campos	SAA Integrado - SJC/Caçapava - 1ª etapa	01/07/2023	10/06/2027	Elaboração Projeto
22	Silveiras	Obras Complem. SAA SEDE - Silveiras	01/06/2019	22/11/2020	Em Licitação
23	Queluz	Execução Obras SES Fogueteiros	01/07/2019	23/10/2020	Em Licitação
24	Taubaté	Ampl. Filtros e implant.sist.lav. Filtros ETA II	01/07/2022	30/06/2023	Em orçamento
25	Taubaté	Implant, trat, lodo - ETA - Taubaté	01/06/2019	18/09/2021	Em Licitação
26	Taubaté	Construção do R.1.3 de 6.000 m <sup>3</sup> na ETA II	01/07/2019	23/09/2020	Em Licitação
27	Taubaté	Ampl. SAA - Reservatório 3.000 m <sup>3</sup> - Taubaté	21/01/2019	18/09/2019	Obra em andamento
28	Taubaté	Exec. obras SES Vila Velha II - Taubaté	07/12/2018	03/10/2019	Obra em andamento
29	Tremembé	Execução Obras SES Jd Maracaibo - 2ª etapa	03/06/2019	28/05/2020	Em Licitação

Esclarecemos que, no momento, a Sabesp ainda não dispõe dos projetos de todas as obras previstas no escopo do gerenciamento. Uma parte dos projetos faltantes já se encontra em elaboração, enquanto que a parte restante depende da contratação. Os projetos existentes encontram-se à disposição para consulta mediante o agendamento prévio com Eng<sup>o</sup> Eugênio no fone (12) 3904-3517, de segunda à sexta, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h. ou através de email [ecarvalho@sabesp.com.br](mailto:ecarvalho@sabesp.com.br).

**Pergunta 2:** Quais dessas obras já foram iniciadas e status de execução.

**Resposta 2:** Verificar status dos empreendimentos na tabela acima.

**Pergunta 3:** Envio ou acesso aos projetos de implantação (planta geral).

**Resposta 3:** Esclarecemos que, no momento, a Sabesp ainda não dispõe dos projetos de todas as obras previstas no escopo do gerenciamento. Uma parte dos projetos faltantes já se encontra em elaboração, enquanto que a parte restante depende da contratação. Os projetos existentes encontram-se à disposição para consulta mediante o agendamento prévio com Eng<sup>o</sup> Eugênio no fone (12) 3904-3517, de segunda à sexta, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h. ou através de email [ecarvalho@sabesp.com.br](mailto:ecarvalho@sabesp.com.br).

## companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

**Pergunta 4:** Cadastro do sistema existente SIGNUS?

**Resposta 4:** A responsabilidade de cadastramento no sistema existente (SIGNOS) é da Sabesp, contudo ressaltamos que a conferência e validação das informações apresentadas pelas contratadas são de responsabilidade da Gerenciadora.

Permanecem inalterados os termos e condições constantes do Edital.

São Paulo, 17 de julho de 2019

**Departamento de Licitações de Serviços - CSS**