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COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

BANCO DE PREÇOS PARA ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS DE APOIO.

A partir de Maio de 2017, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP alterou o título para “Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio”,
que possui os seguintes coeficientes aplicados sobre os valores unitários referenciais
utilizados na contratação de estudos, planos e projetos de engenharia:

   LS - (Leis Sociais) = 82,34%.
   LDI - (Lucro e Despesas Indiretas) = 55,72%
   B - (Benefícios) = 14,17%
   K - = 3,06
   I - (Serviços Terceirizados) - 19%

Estes coeficientes são atualizados periodicamente através de contratação de estudos
específicos para aferição e/ou alteração em função da legislação.

Os preços unitários referenciais são utilizados pela SABESP para orçamentação de
serviços.

O Banco de Preços tem periodicidade bimestral em sua divulgação e os seus valores
referenciais são obtidos através de composições de preços e/ou de pesquisa de
mercado, para os seguintes grupos:

  • Recursos Humanos - Honorários Diretos e Indiretos
  • Recursos Materiais
  • Serviços Topográficos e Cadastrais
  • Serviços e Ensaios Geotécnicos
  • Análises Laboratoriais Físico-Químicas e Microbiológicas de Águas e Sedimentos

A partir do IO = DEZ/10 passou a existir o grupo de preços dos serviços terceirizados,
nos quais já está embutida a taxa de 19%, e deverão ser utilizados apenas quando o
serviço for terceirizado, devendo ser obrigatório à apresentação para a Sabesp da
documentação comprobatória da prestação do serviço.

A partir do mês de Março/2017 os códigos dos Serviços foram alterados.

OBS.: Está disponível no site da Sabesp (www.sabesp.com.br) link Fornecedores,
apresentação detalhada sobre a formação do LSB (Leis Sociais e Benefícios) e
LDI (Lucros e Despesas Indiretas).
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - Mai/2019

BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO

RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS

7 4 0 0 0 0 0 2    H 407,46COORDENADOR

7 4 0 0 0 0 0 3    H 261,93ENGENHEIRO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 0 4    H 177,94ENGENHEIRO - PLENO

7 4 0 0 0 0 0 5    H 151,69ENGENHEIRO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 0 6    H 175,93TECNÓLOGO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 0 7    H 107,82TECNÓLOGO - PLENO

7 4 0 0 0 0 0 8    H 84,46TECNÓLOGO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 0 9    H 56,37AUXILIAR TÉCNICO

7 4 0 0 0 0 1 0    H 61,86FISCAL DE OBRAS

7 4 0 0 0 0 1 1    H 74,79TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO

7 4 0 0 0 0 1 2    H 160,11PROJETISTA - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 1 3    H 121,89PROJETISTA - PLENO

7 4 0 0 0 0 1 4    H 93,40PROJETISTA - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 1 5    H 209,39ARQUITETO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 1 6    H 165,61ARQUITETO - PLENO

7 4 0 0 0 0 1 7    H 145,05ARQUITETO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 1 8    H 61,15CADISTA

7 4 0 0 0 0 1 9    H 94,52TOPÓGRAFO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 2 0    H 70,67TOPÓGRAFO - PLENO

7 4 0 0 0 0 2 1    H 54,51TOPÓGRAFO - JÚNIOR

7 4 0 0 0 0 2 2    H 32,36AUXILIAR DE TOPÓGRAFIA

7 4 0 0 0 0 2 3    H 253,09GEÓLOGO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 2 4    H 172,39GEÓLOGO - PLENO

7 4 0 0 0 0 2 5    H 148,24GEÓLOGO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 2 6    H 167,79ARQUEÓLOGO

7 4 0 0 0 0 2 7    H 148,31GEÓGRAFO

7 4 0 0 0 0 2 8    H 193,66ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS  -  SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 2 9    H 144,39ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS  -  PLENO

7 4 0 0 0 0 3 0    H 107,17ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS  -  JUNIOR

7 4 0 0 0 0 3 1    H 127,06ADMINISTRADOR DE REDES

7 4 0 0 0 0 3 2    H 145,58ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 3 3    H 115,49ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO -PLENO

7 4 0 0 0 0 3 4    H 92,54ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 3 5    H 205,21ANALISTA DE SISTEMAS  -  SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 3 6    H 144,09ANALISTA DE SISTEMAS  -  PLENO

7 4 0 0 0 0 3 7    H 109,81ANALISTA DE SISTEMAS  -  JUNIOR

7 4 0 0 0 0 3 8    H 142,39PROGRAMADOR  -  SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 3 9    H 111,64PROGRAMADOR  -  PLENO

7 4 0 0 0 0 4 0    H 79,44PROGRAMADOR  -  JUNIOR

7 4 0 0 0 0 4 1    H 110,32WEB DESIGNER

7 4 0 0 0 0 4 2    H 43,01DIGITADOR

7 4 0 0 0 0 4 3    H 136,79ANALISTA DE MERCADO

7 4 0 0 0 0 4 4    H 174,40ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 4 5    H 128,12ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO - PLENO

7 4 0 0 0 0 4 6    H 88,84ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 4 7    H 207,93CONTADOR
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7 4 0 0 0 0 4 8    H 158,54ANALISTA CONTÁBIL - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 4 9    H 106,42ANALISTA CONTÁBIL - PLENO

7 4 0 0 0 0 5 0    H 89,06ANALISTA CONTÁBIL - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 5 1    H 221,27AUDITOR - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 5 2    H 159,09AUDITOR - PLENO

7 4 0 0 0 0 5 3    H 111,19AUDITOR - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 5 4    H 117,45ANALISTA DE MARKETING 

7 4 0 0 0 0 5 5    H 214,28ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

7 4 0 0 0 0 5 6    H 209,45ADVOGADO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 5 7    H 145,81ADVOGADO - PLENO

7 4 0 0 0 0 5 8    H 107,53ADVOGADO - JÚNIOR

7 4 0 0 0 0 5 9    H 125,97PSICÓLOGO DO TRABALHO 

7 4 0 0 0 0 6 0    H 139,79S O C I Ó L O G O 

7 4 0 0 0 0 6 1    H 120,67ASSISTENTE SOCIAL 

7 4 0 0 0 0 6 2    H 132,89PESQUISADOR CIENTÍFICO

7 4 0 0 0 0 6 3    H 65,22PESQUISADOR NÍVEL MÉDIO

7 4 0 0 0 0 6 4    H 156,76ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 6 5    H 127,21ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - PLENO

7 4 0 0 0 0 6 6    H 89,77ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 6 7    H 183,13ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

7 4 0 0 0 0 6 8    H 73,36TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

7 4 0 0 0 0 6 9    H 153,67AGRÔNOMO

7 4 0 0 0 0 7 0    H 140,12BIÓLOGO

7 4 0 0 0 0 7 1    H 147,09BOTÂNICO

7 4 0 0 0 0 7 2    H 139,56BIOQUÍMICO

7 4 0 0 0 0 7 3    H 159,08QUÍMICO

7 4 0 0 0 0 7 4    H 78,93TÉCNICO QUÍMICO - NÍVEL MÉDIO

7 4 0 0 0 0 7 5    H 99,33ANALISTA DE LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 0 7 6    H 28,35AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 0 7 7    H 90,06SECRETÁRIA PLENA - NÍVEL SUPERIOR

7 4 0 0 0 0 7 8    H 36,82AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7 4 0 0 0 0 7 9    H 68,34ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS

7 4 0 0 0 0 8 0    H 352,49CONSULTOR EXTERNO

RECURSOS MATERIAIS

7 4 0 0 0 0 8 2    un 0,22CÓPIA XEROGRÁFICA TAMANHO A4

7 4 0 0 0 0 8 3    un 1,13CÓPIA XEROGRÁFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90% NITIDEZ)

7 4 0 0 0 0 9 4    un 7,83PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A0

7 4 0 0 0 0 9 5    un 5,75PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A1

7 4 0 0 0 0 9 6    un 4,11PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A2

7 4 0 0 0 0 9 7    un 2,03PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A3

7 4 0 0 0 0 9 8    un 0,60PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A4

7 4 0 0 0 0 9 9    un 9,45PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A0

7 4 0 0 0 1 0 0    un 7,34PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A1

7 4 0 0 0 1 0 1    un 5,23PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2

7 4 0 0 0 1 0 2    un 3,33PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3

7 4 0 0 0 1 0 3    un 1,58PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4

7 4 0 0 0 1 0 4    VOL 4,00
ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E
CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ATÉ 100 FOLHAS
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7 4 0 0 0 1 0 5    VOL 5,87
ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E
CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ACIMA DE 100 FOLHAS

7 4 0 0 0 1 0 8    un 1,59IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COMUM

7 4 0 0 0 1 0 9    un 1,92IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COUCHÊ ESPESSURA 115MM

7 4 0 0 0 1 1 0    un 2,22IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COUCHÊ ESPESSURA 170MM

7 4 0 0 0 1 1 1    un 2,50IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COUCHÊ ESPESSURA 230MM

7 4 0 0 0 1 1 3    un 37,50REFEIÇÃO

7 4 0 0 0 1 1 4    un 227,94DIÁRIA

7 4 0 0 0 5 7 1    MES 1.174,58ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6

7 4 0 0 0 5 7 2    MES 1.283,40
ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE ATÉ 770 KG

7 4 0 0 0 5 7 3    MES 2.351,70
ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 7 4    KM 0,61TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6

7 4 0 0 0 5 7 5    KM 0,66
TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM
TRAÇÃO 4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE ATÉ 770 KG

7 4 0 0 0 5 7 6    KM 0,84
TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM
TRAÇÃO 4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 KG

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS

7 4 0 0 0 1 2 3    KM 1.246,23
TRANSPORTE DE REFERÊNCIA DE NÍVEL (NIVELAMENTO GEOMÉTRICO
DE PRECISÃO)

7 4 0 0 0 1 2 4    KM 947,42TRANSPORTE DE COTAS

7 4 0 0 0 1 2 5    KM 1.245,48TRANSPORTE DE COORDENADAS - CLASSE I

7 4 0 0 0 1 2 6    KM 1.288,26TRANSPORTE DE COORDENADAS - CLASSE II

7 4 0 0 0 1 2 7    un 1.278,73
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS ATÉ 3.000 M2

7 4 0 0 0 1 2 8    HA 2.450,89
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 3.001 M2 ATÉ 10.000 M2

7 4 0 0 0 1 2 9    HA 2.262,39
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 10.001M2 ATÉ 20.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 0    HA 2.100,75
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 20.001 M2 ATÉ 50.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 1    HA 1.960,70
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 50.001 M2 ATÉ 100.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 2    HA 1.730,06
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS ACIMA DE 100.000 M2 .

7 4 0 0 0 1 3 3    KM 3.655,05LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ATÉ 30 M

7 4 0 0 0 1 3 4    KM 4.873,34
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE 31
ATÉ 60 M

7 4 0 0 0 1 3 5    HA 2.249,28
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ACIMA
DE 60 M

7 4 0 0 0 1 3 6    KM 3.643,53
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SEMI-CADASTRAL DE RUAS
NOVAS

7 4 0 0 0 1 3 7    un 1.318,64
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
ATÉ 3.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 8    HA 2.409,61
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 3.001 M2 ATÉ 10.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 9    HA 2.224,28
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 10.001 M2 ATÉ 20.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 0    HA 2.065,36
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 20.001 M2 ATÉ 50.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 1    HA 1.927,68
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 50.001 M2 ATÉ 100.000 M2
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7 4 0 0 0 1 4 2    HA 1.700,92
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
ACIMA DE 100.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 3    KM 3.614,44LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ATÉ 30 M

7 4 0 0 0 1 4 4    KM 4.819,20
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE 31 M ATÉ
60 M

7 4 0 0 0 1 4 5    HA 2.065,36
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE ACIMA DE
60 M

7 4 0 0 0 1 4 6    KM 1.927,68LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE LINHA

7 4 0 0 0 1 4 7    un 111,24CADASTRO DE PVE, PVA, BL, PI, TL E OUTROS

7 4 0 0 0 1 4 8    KM 3.330,38CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS

7 4 0 0 0 1 4 9    un 2.410,92CADASTRO DE PROPRIEDADES

7 4 0 0 0 1 5 0    EQD 1.664,36CADASTRO DE INSTALAÇÕES EXISTENTES

7 4 0 0 0 1 5 1    KM 3.754,42
LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE SEÇÕES
TOPOGRÁFICAS TRANSVERSAIS

7 4 0 0 0 1 5 2    KM 2.409,61LOCAÇÃO DE LINHAS

7 4 0 0 0 1 5 3    KM 3.540,99
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO, ESTAQUEAMENTO E AMARRAÇÃO DE
PONTOS REPRESENTATIVOS PARA O PROJETO EXECUTIVO DE REDE
COLETORA DE ESGOTOS E DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

7 4 0 0 0 1 5 4    un 87,58LEVANTAMENTO, NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM

7 4 0 0 0 1 5 5    un 141,66LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLEIRAS BAIXAS

7 4 0 0 0 1 5 6    KM 1.490,96
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE CRUZAMENTO DE RUAS, PONTOS DE
MUDANÇA DE GREIDE E PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO

7 4 0 0 0 1 5 7    M 1,59ABERTURA DE PICADAS 

7 4 0 0 0 1 5 8    EQD 1.961,45LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO

7 4 0 0 0 1 5 9    EQD 2.576,33DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE INTERFERÊNCIAS

7 4 0 0 0 1 6 0    EQD 1.837,56EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIALTIMÉTRICOS)

7 4 0 0 0 1 6 1    EQD 1.656,81EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIMÉTRICOS

7 4 0 0 0 1 6 2    EQD 1.665,77
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE
COORDENADAS COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE POSICIONAMENTO
GLOBAL POR SATÉLITES-GPS).

7 4 0 0 0 1 6 3    un 101,84FORNECIMENTO DE MARCO DE CONCRETO

7 4 0 0 0 1 6 4    un 1.091,87IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES

7 4 0 0 0 1 6 5    un 1.445,76LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS CONTIGUAS

7 4 0 0 0 1 6 6    un 2.224,28LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS DISPERSAS

7 4 0 0 0 1 6 7    un 3.152,77CADASTRO DE PROPRIEDADE COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

MOBIL/DESMOBILIZ.P/SERV.TOPOGRÁFICOS

7 4 0 0 0 1 6 8    un 1.029,26MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 61 ATÉ 150 KM

7 4 0 0 0 1 6 9    un 1.543,90MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 151 ATÉ 300 KM

7 4 0 0 0 1 7 0    un 2.401,61MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 301 ATÉ 600 KM

7 4 0 0 0 1 7 1    un 130,00ESTADIA (P/ FUNCIONÁRIO)

ENS/ANÁL LAB. FÍSICO-QUÍM. EM ÁGUAS

7 4 0 0 0 1 7 2    un 87,03
7 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS)

7 4 0 0 0 1 7 3    un 109,36
9 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS, NIQUEL, CHUMBO, ZINCO)

7 4 0 0 0 1 7 4    un 30,25ACIDEZ (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 7 5    un 24,20ALCALINIDADE (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 7 6    un 24,20ALUMÍNIO (A)

7 4 0 0 0 1 7 7    un 24,20ALUMÍNIO (B / C)

7 4 0 0 0 1 7 8    un 24,20ARSÊNIO (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 7 9    un 24,20BÁRIO (A / B / C)
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7 4 0 0 0 1 8 0    un 290,00BIOCIDAS CLORADOS (A)

7 4 0 0 0 1 8 1    un 290,00BIOCIDAS CLORADOS (B)

7 4 0 0 0 1 8 2    un 290,00BIOCIDAS CLORADOS (C)

7 4 0 0 0 1 8 3    un 24,20BORO (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 8 4    un 24,20CÁDMIO (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 8 5    un 24,20CÁLCIO (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 8 6    un 24,20CHUMBO (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 8 7    un 30,25CIANETO (A)

7 4 0 0 0 1 8 8    un 30,25CIANETO (B)

7 4 0 0 0 1 8 9    un 30,25CIANETO (C)

7 4 0 0 0 1 9 0    un 27,75CLORETO (A / B)

7 4 0 0 0 1 9 1    un 27,75CLORETO (C)

7 4 0 0 0 1 9 2    un 72,60CLOROFILA / FEOFTINA (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 3    un 24,20COBRE (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 4    un 16,58CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 5    un 13,00COR (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 6    un 39,19CROMO HEXAVALENTE (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 7    un 24,20CROMO TOTAL (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 8    un 58,88DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO (A / B / C)

7 4 0 0 0 1 9 9    un 34,80DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO - DQO (A)

7 4 0 0 0 2 0 0    un 29,35DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO - DQO (B / C)

7 4 0 0 0 2 0 1    un 25,50DENSIDADE (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 0 2    un 24,20DUREZA TOTAL (A / B)

7 4 0 0 0 2 0 3    un 24,20DUREZA TOTAL (C)

7 4 0 0 0 2 0 4    un 24,20ESTANHO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 0 5    un 45,98FENÓIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 0 6    un 24,20FERRO SOLÚVEL (A / B)

7 4 0 0 0 2 0 7    un 24,20FERRO SOLÚVEL (C)

7 4 0 0 0 2 0 8    un 24,20FERRO TOTAL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 0 9    un 24,20FLUORETO SOLÚVEL (A / B)

7 4 0 0 0 2 1 0    un 23,52FLUORETO SOLÚVEL (C)

7 4 0 0 0 2 1 1    un 31,14FOSFATO ORGÂNICO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 1 2    un 24,73FOSFATO TOTAL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 1 3    un 55,82GÁS CARBÔNICO LIVRE (A / B)

7 4 0 0 0 2 1 4    un 26,10MANGANÊS SOLÚVEL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 1 5    un 26,10MAGNÉSIO SOLÚVEL (A / B)

7 4 0 0 0 2 1 6    un 19,60MAGNÉSIO SOLÚVEL (C)

7 4 0 0 0 2 1 7    un 24,20MERCÚRIO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 1 8    un 18,15NÍQUEL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 1 9    un 40,00NITROGÊNIO AMONIACAL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 0    un 35,73NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 1    un 32,07NITROGÊNIO NITRATO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 2    un 32,07NITROGÊNIO NITRITO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 3    un 47,97NITROGÊNIO TOTAL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 4    un 34,00ÓLEOS E GRAXAS (A / B)

7 4 0 0 0 2 2 5    un 34,00ÓLEOS E GRAXAS (C)

7 4 0 0 0 2 2 6    un 35,04ORTOFOSFATO SOLÚVEL (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 7    un 30,25OXIGÊNIO CONSUMIDO (A / B)
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7 4 0 0 0 2 2 8    un 22,63OXIGÊNIO DISSOLVIDO - OD (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 2 9    un 13,00PH (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 0    un 24,20PRATA (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 1    un 24,20SELÊNIO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 2    un 24,20SÍLICA (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 3    un 24,20SÓDIO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 4    un 24,20SULFATO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 5    un 31,10SURFACTANTES (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 6    un 453,39TESTE DE TOXIDADE CRÔNICA COM CERIODAPHINA (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 7    un 940,21TESTE DE TOXIDADE SEDIMENTO COM HYALELLA (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 8    un 16,58TURBIDEZ (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 3 9    un 24,20ZINCO (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 0    un 18,58CLORO RESIDUAL TOTAL (A)

7 4 0 0 0 2 4 1    un 32,05CROMO III

7 4 0 0 0 2 4 2    un 41,39CROMO IV

7 4 0 0 0 2 4 3    un 20,41SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 4    un 20,41SÓLIDOS DISSOLVIDOS FIXOS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 5    un 20,41SÓLIDOS DISSOLVIDOS VOLÁTEIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 6    un 21,78SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 7    un 21,78SÓLIDOS EM SUSPENSÃO FIXOS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 8    un 21,78SÓLIDOS EM SUSPENSÃO VOLÁTEIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 4 9    un 18,15SÓLIDOS TOTAIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 5 0    un 18,15SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 5 1    un 18,15SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS (A / B / C)

7 4 0 0 0 2 5 2    un 18,15SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (B / C)

7 4 0 0 0 2 5 3    un 121,67CARBONO ORGÂNICO TOTAL

7 4 0 0 0 2 5 4    un 46,70ENTEROCOCOS

7 4 0 0 0 2 5 5    un 30,25FOSFATO SOLÚVEL

7 4 0 0 0 2 5 6    un 35,02FÓSFORO TOTAL

7 4 0 0 0 2 5 7    un 34,00ÓLEOS E GRAXAS MINERAL

7 4 0 0 0 2 5 8    un 27,76SULFETO

7 4 0 0 0 2 5 9    un 15,00TEMPERATURA

7 4 0 0 0 2 6 0    un 1.470,22TOXICIDADE CRÔNICA COM LYTECHINUS VARIEGATUS

ENS/ANÁL LAB. FÍSICO-QUÍM. EM SEDIM.

7 4 0 0 0 2 6 1    un 91,62
7 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS)

7 4 0 0 0 2 6 2    un 114,12
9 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS, NÍQUEL, CHUMBO, ZINCO)

7 4 0 0 0 2 6 3    un 24,20ALUMÍNIO

7 4 0 0 0 2 6 4    un 24,20ARSÊNIO

7 4 0 0 0 2 6 5    un 24,20BÁRIO

7 4 0 0 0 2 6 6    un 322,50BIOCIDAS CLORADOS

7 4 0 0 0 2 6 7    un 24,20CÁDMIO

7 4 0 0 0 2 6 8    un 24,20CHUMBO

7 4 0 0 0 2 6 9    un 24,20CIANETO

7 4 0 0 0 2 7 0    un 30,25CLORETO

7 4 0 0 0 2 7 1    un 24,20COBRE

7 4 0 0 0 2 7 2    un 14,88CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA

7 4 0 0 0 2 7 3    un 12,10COR
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7 4 0 0 0 2 7 4    un 39,29CROMO HEXAVALENTE

7 4 0 0 0 2 7 5    un 24,20CROMO TOTAL

7 4 0 0 0 2 7 6    un 51,31DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO

7 4 0 0 0 2 7 7    un 32,12DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO - DQO

7 4 0 0 0 2 7 8    un 23,96DUREZA TOTAL

7 4 0 0 0 2 7 9    un 24,20ESTANHO

7 4 0 0 0 2 8 0    un 45,98FENÓIS

7 4 0 0 0 2 8 1    un 24,20FERRO TOTAL

7 4 0 0 0 2 8 2    un 40,44FOSFATO ORGÂNICO

7 4 0 0 0 2 8 3    un 27,75FOSFATO TOTAL

7 4 0 0 0 2 8 4    un 102,90GRANULOMETRIA SEDIMENTO LODO

7 4 0 0 0 2 8 5    un 30,25MERCÚRIO

7 4 0 0 0 2 8 6    un 24,20NÍQUEL

7 4 0 0 0 2 8 7    un 40,00NITROGÊNIO AMONIACAL

7 4 0 0 0 2 8 8    un 36,78NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL

7 4 0 0 0 2 8 9    un 33,75NITROGÊNIO NITRATO

7 4 0 0 0 2 9 0    un 37,46NITROGÊNIO NITRITO

7 4 0 0 0 2 9 1    un 68,00NITROGÊNIO TOTAL

7 4 0 0 0 2 9 2    un 37,93ÓLEOS E GRAXAS

7 4 0 0 0 2 9 3    un 13,39PH

7 4 0 0 0 2 9 4    un 24,45PRATA

7 4 0 0 0 2 9 5    un 24,20SELÊNIO

7 4 0 0 0 2 9 6    un 24,20SÍLICA

7 4 0 0 0 2 9 7    un 24,20SÓDIO

7 4 0 0 0 2 9 8    un 25,25SULFATO

7 4 0 0 0 2 9 9    un 30,58SURFACTANTES

7 4 0 0 0 3 0 0    un 37,63UMIDADE

7 4 0 0 0 3 0 1    un 24,20ZINCO

7 4 0 0 0 3 0 2    un 19,06SÓLIDOS TOTAIS

7 4 0 0 0 3 0 3    un 19,06SÓLIDOS TOTAIS FIXOS

7 4 0 0 0 3 0 4    un 20,62SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS

ENS/ANÁL LAB. MICROB./COMP. ORGÂNICOS

7 4 0 0 0 3 0 5    un 73,50ACTINOMICETOS (A)

7 4 0 0 0 3 0 6    un 131,25ACTINOMICETOS (B)

7 4 0 0 0 3 0 7    un 195,30ACTINOMICETOS (C)

7 4 0 0 0 3 0 8    un 239,40ACTINOMICETOS (D)

7 4 0 0 0 3 0 9    un 96,75CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (A)

7 4 0 0 0 3 1 0    un 92,78CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (B)

7 4 0 0 0 3 1 1    un 89,02CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (C)

7 4 0 0 0 3 1 2    un 80,60CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (D)

7 4 0 0 0 3 1 3    un 193,00COLIFAGOS (A)

7 4 0 0 0 3 1 4    un 193,00COLIFAGOS (B / C)

7 4 0 0 0 3 1 5    un 193,00COLIFAGOS (D)

7 4 0 0 0 3 1 6    un 36,94COLIFORMES FECAIS (A)

7 4 0 0 0 3 1 7    un 37,03COLIFORMES FECAIS (B)

7 4 0 0 0 3 1 8    un 37,03COLIFORMES FECAIS (C)

7 4 0 0 0 3 1 9    un 36,94COLIFORMES TOTAIS (A)

7 4 0 0 0 3 2 0    un 37,03COLIFORMES TOTAIS (B)
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7 4 0 0 0 3 2 1    un 40,22COLIFORMES TOTAIS (C)

7 4 0 0 0 3 2 2    un 37,50CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (A)

7 4 0 0 0 3 2 3    un 40,00CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (B)

7 4 0 0 0 3 2 4    un 40,00CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (C)

7 4 0 0 0 3 2 5    un 37,50CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (D)

7 4 0 0 0 3 2 6    un 61,50ESTREPTOCOCOS FECAIS (A)

7 4 0 0 0 3 2 7    un 64,48ESTREPTOCOCOS FECAIS (B)

7 4 0 0 0 3 2 8    un 64,48ESTREPTOCOCOS FECAIS (C)

7 4 0 0 0 3 2 9    un 64,48ESTREPTOCOCOS FECAIS (D)

7 4 0 0 0 3 3 0    un 86,75ENTEROTOXINAS VÍBRIOS ESCHERICHIA ECOLI (A / B)

7 4 0 0 0 3 3 1    un 79,15SALMONELLA (A / B)

7 4 0 0 0 3 3 2    un 79,15SALMONELLA (C)

7 4 0 0 0 3 3 3    un 79,15SALMONELLA (D)

7 4 0 0 0 3 3 4    un 445,89TESTE DE TOXIDADE AGUDA - MICROTOX (A / B / C)

7 4 0 0 0 3 3 5    un 227,05COMPOSTOS ORGANOFOSFORADOS (A/B/C/D) - AZIMPHOS-ETIL

7 4 0 0 0 3 3 6    un 228,05
COMPOSTOS ORGANOCLORADOS (A / B / C / D) - ALDRIN, BHC,
CLORDANO, DDD

7 4 0 0 0 3 3 7    un 172,502,4,6-TCP (TRICHOROPHENOL) (A / B / C / D)

7 4 0 0 0 3 3 8    un 410,00BENTOS AGUA DOCE (D)

7 4 0 0 0 3 3 9    un 139,15BENZO A PIRENO (A / B)

7 4 0 0 0 3 4 0    un 119,79BTX (BENZENO, TOLUENO, XILENO) (A / B / C / D)

7 4 0 0 0 3 4 1    un 201,42CARBAMATOS TOTAIS (A)

7 4 0 0 0 3 4 2    un 201,42CARBAMATOS TOTAIS (B)

7 4 0 0 0 3 4 3    un 201,42CARBAMATOS TOTAIS (C)

7 4 0 0 0 3 4 4    un 201,42CARBAMATOS TOTAIS (D)

7 4 0 0 0 3 4 5    un 213,64FOSFORADOS TOTAIS (C)

7 4 0 0 0 3 4 6    un 197,86HERBICIDAS FENOXIACIDOS (2,4-D,2,4,5-T,2,4,5-TP) (A / B)

7 4 0 0 0 3 4 7    un 197,86HERBICIDAS FENOXIÁCIDOS (2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5-TP) (C)

7 4 0 0 0 3 4 8    un 211,21PCB'S (A / B / C / D)

7 4 0 0 0 3 4 9    un 196,67SOLVENTES HALOGENADOS (A / B)

7 4 0 0 0 3 5 0    un 196,67SOLVENTES HALOGENADOS (C)

7 4 0 0 0 3 5 1    un 196,67SOLVENTES HALOGENADOS (D)

7 4 0 0 0 3 5 2    un 140,00TRIHALOMETANO - THM (A / B)

7 4 0 0 0 3 5 3    un 140,00TRIHALOMETANO - THM (C / D)

POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 4    un 1.303,30
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - POÇOS DE
INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 5    KM 8,15
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 6    M 363,96
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 7    M 428,70
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5
METROS ATÉ 10 METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 8    M 580,76
PERFURAÇÃO EM SOLO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 9    M2 373,19
EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -
POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 6 0    un 639,40
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INDEFORMADA POR
BLOCO APROVEITÁVEL - POÇOS DE INSPEÇÃO
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7 4 0 0 0 3 6 1    M3 1.090,51
DESMONTE EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, UTILIZANDO
ROMPEDOR DE AR COMPRIMIDO - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 6 2    un 169,46
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE POÇOS ACIMA DE 200
METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO

SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 3    un 845,89
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - SONDAGEM
ATRADO

7 4 0 0 0 3 6 4    KM 8,15
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 5    M 96,49
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 6    M 132,86
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5 METROS ATÉ
10 METROS - SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 7    M 154,55
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 8    un 14,06
COLETA DE AMOSTRA  E ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE COM
TAMPA HERMÉTICA PARA CARACTERIZAÇÃO TÁCTIL-VISUAL -
SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 9    un 34,14
COLETA DE AMOSTRA (20KG) E ACONDICIONAMENTO EM SACO DE
LONA PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 0 0 3 7 0    un 122,74
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 200
METROS - SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 7 1    un 105,20
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 0 0 3 7 2    un 87,71
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 0 0 3 7 3    un 70,14
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO  - SONDAGEM A TRADO

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 4    un 1.914,56
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL 

7 4 0 0 0 3 7 5    KM 14,91
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 6    M 171,83
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL (SEM
ENSAIO SPT) - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 7    M 193,73
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO
2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 8    un 96,67
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 9    un 161,69
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 8 0    un 177,85
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 8 1    un 194,06
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL
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7 4 0 0 0 3 8 2    un 210,21
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MECANIZ.

7 4 0 0 0 3 8 3    un 1.757,61
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO 

7 4 0 0 0 3 8 4    KM 17,76
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO 

7 4 0 0 0 3 8 5    M 147,68
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 6    M 189,83
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 7    M 191,77
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA METRO
- SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 8    M 225,51
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA METRO
- SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 9    un 86,35
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO 

7 4 0 0 0 3 9 0    un 168,75
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 9 1    un 189,83
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 9 2    un 210,96
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 9 3    un 238,41
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO

SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 4    un 5.149,03
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM
ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 5    KM 23,90
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 6    M 428,93
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO
AMOSTRAGEM)  - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 7    M 383,88
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO
AMOSTRAGEM) - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 8    M 602,68
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO AMOSTRAGEM) -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 9    M 514,88
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO AMOSTRAGEM)-
SONDAGEM ROTATIVA
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7 4 0 0 0 4 0 0    M 1.070,47

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 1    M 967,19

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 2    M 1.357,40

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 3    M 1.135,80

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 4    un 1.069,82
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 5    un 1.151,94
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 6    un 1.234,06
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 7    un 1.316,24
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM
ROTATIVA

PLATAFORMAS P/INST.EQPTOS. PERF/SOND.

7 4 0 0 0 4 0 8    un 957,26
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM ATÉ 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS PARA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 0 9    un 1.326,13

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM MAIS DE 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 0    un 1.296,58

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO ALAGADO COM LÂMINA DÁGUA ATÉ 40CM - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 1    un 3.946,97

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COM DIMENSÃO MÍNIMA DE
5X5M, EM TERRENO ALAGADO OU TRECHO DE RIO COM LÂMINA D´ÁGUA
SUPERIOR A 40 CM - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 2    M 101,63
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE AO LONGO DO RIO COM
EQUIPAMENTO MONTADO - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 3    un 5.603,15
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 4    M 100,93
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

LAVAGEM/INFILTRAÇÃO/OBTURAÇÃO FUROS

7 4 0 0 0 4 1 5    un 188,59
ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO DE ATÉ 30 MINUTOS DE DURAÇÃO -
LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS
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7 4 0 0 0 4 1 6    un 330,52
ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PELO MÉTODO USBR OU SIMILAR - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 7    un 732,47
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA SIMPLES - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 8    un 761,15
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA DUPLO - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 9    KG 11,43
APLICAÇÃO DE BENTONITA POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL E
CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAR FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 2 0    KG 4,32
CIMENTO APLICADO POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL E
CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAÇÃO DOS FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 2 1    un 1.722,03
DETERMINAÇÃO DE INCLINAÇÃO DO FURO DE SONDAGEM COM ÁCIDO
FLUORIDRÍCO - LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

P.CG S/TERR/EST.PRÉ-MOLD.(IN LOCO)

7 4 0 0 0 4 2 2    un 9.290,11
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR
EQUIPE/EQUIPAMENTO - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 3    un 19.193,08
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ATÉ 30 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 4    un 21.743,01
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 30 TONELADAS ATÉ 60
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 5    un 25.289,97
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 60 TONELADAS ATÉ 90
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 6    un 30.918,85
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 90 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 7    DIA 4.673,74
EQUIPAMENTO DE ENSAIO À DISPOSIÇÃO - PROVA DE CARGA SOBRE
TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU
SIMILAR

ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 2 8    un 158,41
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 2 9    un 264,63
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEDIMENTAÇÃO E PENEIRAMENTO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 0    un 132,01
LIMITES DE ATTERBERG - LIMITE DE LIQUIDEZ E LIMITE DE
PLASTICIDADE - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 1    un 105,61LIMITE DE CONTRAÇÃO  - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 2    un 93,38
MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 3    un 133,97
MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 4    un 52,78UMIDADE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO 

7 4 0 0 0 4 3 5    un 195,39
ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 6    un 411,99ENSAIO CBR (5 PONTOS) - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 7    un 493,77
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 8    un 493,77
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO
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7 4 0 0 0 4 3 9    un 1.975,05
ENSAIO DE ADENSAMENTO - DETERMINAÇÃO DE K E CV EM 3 PONTOS -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 4 0    un 3.950,09
COMPRESSÃO TRIAXIAL LENTO COM RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO 

7 4 0 0 0 4 4 1    un 3.871,64
COMPRESSÃO TRIAXIAL ADENSADO RÁPIDO COM MEDIDA DA PRESSÃO
NEUTRA E C/ RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 4 2    un 667,56
RETIRADA E PREPARAÇÃO DE CORPO DE PROVA INDEFORMADO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 4 3    un 1.856,54
ADENSAMENTO EDOMÉTRICO POR CICLO - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
L A B O R A T Ó R I O 

INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 4    un 173,34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE DESLOCAMENTO COM
PRISMA FIXO - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 5    un 108,36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE RECALQUE -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 6    un 162,73
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 

7 4 0 0 0 4 4 7    un 473,70
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE RECALQUE SUPERFICIAL
- INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 8    M 549,20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TASSÔMETRO OU RNP (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 9    M 707,85
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCLINÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 0    M 645,53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 1    M 366,62
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO OU MNA (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 2    M 898,37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANHA MAGNÉTICA COM
TUBULAÇÃO NO INTERIOR DA PERFURAÇÃO (EXCETO PERFURAÇÃO) -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 3    un 373,06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DA CABEÇA
DE INSTRUMENTO TUBULAR - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 4    EQD 2.762,97
EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO A
(PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS, TASSÔMETRO,
CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 5    EQD 3.458,33

EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO B (
INCLINÔMETRO, PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS,
TASSÔMETRO, CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO
GEOTÉCNICA

ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 6    un 274,16
EXTRAÇÃO DE CP NO LABORATÓRIO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 7    un 451,47
EXTRAÇÃO DE CP NO CAMPO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 8    un 22,16
COMPRESSÃO AXIAL EM CP's CILINDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E
RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 9    un 364,46MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 0    un 1.463,01
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 1    un 936,85
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL, POR TRAÇO ADICIONAL NA MESMA
OCASIÃO - ENSAIOS EM CONCRETO 

7 4 0 0 0 4 6 2    un 458,95PENETRAÇÃO D'ÁGUA SOB PRESSÃO - ENSAIOS EM CONCRETO 
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7 4 0 0 0 4 6 3    un 318,66
ABSORÇÃO D'ÁGUA POR IMERSÃO E FERVURA, ÍNDICE DE VAZIOS E
MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 4    un 317,66ABSORÇÃO D'ÁGUA POR CAPILARIDADE - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 5    un 284,03
AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL DE CONCRETO POR
ESCLERÔMETRO DE REFLEXÃO - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 6    un 1.031,67
DETERMINAÇÃO DO COBRIMENTO DA ARMADURA COM EMPREGO DE
PACÔMETRO - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 7    un 2.255,63
VERIFICAÇÃO DA COMPACIDADE DO CONCRETO POR MEIO DE
ULTRASSOM - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 8    un 1.643,91
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO ENDURECIDO -
ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 9    un 1.497,58
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO FRESCO - ENSAIOS EM
CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 0    un 894,51
ÁGUA PARA AMASSAMENTO E CURA DE ARGAMASSA E CONCRETO -
ENSAIOS EM CONCRETO 

ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 1    un 242,70ÍNDICE DE REFLEXÃO EM PLACA - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 2    un 239,12
ÍNDICE DE REFLEXÃO POR MEDIÇÃO DIRETA - ENSAIOS EM CONCRETO
PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 3    un 200,70
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR PENETRÔMETRO DE
PROFUNDIDADE CONSTANTE - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 4    un 202,77
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR MEIO DA AGULHA DE MAYNADIER -
ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 5    un 1.119,72
VERIFICAÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO PROJETADO - ENSAIOS EM
CONCRETO PROJETADO

ENSAIOS EM ADITIVOS P/CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 6    un 1.581,85
ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ADITIVO PARA
CONCRETO CONVENCIONAL - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 7    un 762,95
ENSAIOS DE UNIFORMIDADE DE ADITIVO PARA CONCRETO - ENSAIOS
EM ADITIVOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 8    un 1.031,67
COMPATIBILIDADE CIMENTO ADITIVO ACELERADOR DE PEGA COM
EMPREGO DA AGULHA DE GUILLMORE - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA
CONCRETO

ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 7 9    un 230,40FINURA POR MEIO DA PENEIRA # 200 - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 0    un 566,35
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL AOS 03, 07 E 28 DIAS OU 24
HORAS, 03 E  07 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 1    un 111,37
RESISTÊNCIA Ä COMPRESSÃO - POR IDADE ADICIONAL - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 2    un 303,62ÁREA ESPECÍFICA BLAINE - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 3    un 282,44
EXPANSIBILIDADE "LE CHATELLIER" Á QUENTE OU Á FRIO - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 4    un 185,13MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 5    un 241,42TEMPOS DE PEGA - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 6    un 1.490,02
ENSAIOS DE CONTROLE DE RECEBIMENTO, INCLUSO ENSAIOS DE
FINURA, ÁREA ESPECÍFICA, TEMPOS DE PEGA E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO AOS 03, 07 E 28 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 7    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP I – COMUM - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 8    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II E - COMPOSTO COM ESCÓRIA -
ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 9    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II Z - COMPOSTO COM
POZOLANA - ENSAIOS EM CIMENTO



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Gestão de Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração para Empreendimentos - TEV

Pág.  17  de  35

Impressão :  28/06/2019  -  16:34

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - Mai/2019

7 4 0 0 0 4 9 0    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II F - COMPOSTO COM FILLER -
ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 1    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP III - ALTO FORNO - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 2    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP IV – POZOLÂNICO - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 3    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP V - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL -
ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 4    un 2.493,85
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP RS – RESISTENTE A SULFATOS -
ENSAIOS EM CIMENTO

ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 5    un 125,28ÍNDICE DE FLUIDEZ - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 6    un 149,97EXSUDAÇÃO E EXPANSÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 7    un 422,30VIDA ÚTIL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 8    un 113,62RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 9    un 1.407,66
VERIFICAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DE DOSAGEM DE CALDA DE
CIMENTO PARA INJEÇÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 0    un 211,51
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 1    un 211,51
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS
EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 2    un 165,25
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 3    un 165,25
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 4    un 165,25
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 5    un 165,25
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 6    un 131,13
AVALIAÇÃO DAS IMPUREZAS ORGÂNICAS - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 7    un 129,44
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 8    un 129,44
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 9    un 129,44
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 0    un 129,94
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 1    un 233,23
TEOR DE PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA
CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 2    un 841,37

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO MIÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES, IMPUREZAS ORGÂNICAS E
UMIDADE SUPERFICIAL - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 3    un 841,37

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO GRAÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 4    un 1.961,00
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO DAS
BARRAS NAS IDADES DE 4, 8, 16, 28 E 56 SEMANAS - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO
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7 4 0 0 0 5 1 5    un 2.256,28
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO
ACELERADO - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 6    un 2.256,28
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO QUÍMICO
- ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 7    un 2.369,09
ANÁLISE MINERALÓGICA E PETROGRÁFICA - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

ENS.AÇO P/CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 1 8    un 70,21
TRAÇÃO DE BARRAS OU FIOS TIPO A E/OU CA 50 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 1 9    un 70,21
TRAÇÃO EM BARRAS OU FIOS TIPO B E/OU CA 60 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 0    un 275,24
TRAÇÃO DE CORDOALHA COM LIMITE DE ESCOAMENTO, DIAGRAMA E
MÓDULO DE ELASTICIDADE - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 1    un 27,48
DOBRAMENTO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 2    un 28,17
VERIFICAÇÃO DE BITOLA - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO
E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 3    un 129,19
TRAÇÃO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 4    un 151,45
RESISTÊNCIA AO CIZALHAMENTO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 5    un 141,91
TRAÇÃO EM BARRA DE AÇO COM EMENDA MECÂNICA OU POR SOLDA -
ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 6    un 249,79
EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA
TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 7    un 388,20
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR BROQUEAMENTO - ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 8    un 270,75
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR TALHADEIRA - ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 9    M 49,12
ESTUDO DE INVENTÁRIO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE DOS PAVIMENTOS
- ENSAIOS EM PAVIMENTOS 

7 4 0 0 0 5 3 0    M 71,90
ESTUDO DEFLECTOMÉTRICO COM DEFINIÇÃO DE SEGMENTOS
HOMOGÊNEOS E CÁLCULO DE REFORÇO DE PAVIMENTO - ENSAIOS EM
PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 3 1    M 404,40
ENSAIOS DEFLECTOMÉTRICO COM EMPREGO DE VIGA BENKELMAN -
ENSAIOS EM PAVIMENTOS

ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS

7 4 0 0 0 5 3 2    un 308,71
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE MARSHALL - ENSAIOS EM MISTURAS
B E T U M I N O S A S 

7 4 0 0 0 5 3 3    un 204,81
TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS
B E T U M I N O S A S 

7 4 0 0 0 5 3 4    un 143,44
DENSIDADE APARENTE EM CP EXTRAÍDO DE PISTA OU MOLDADO -
ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS

7 4 0 0 0 5 3 5    un 399,00
ABRASÃO "LOS ANGELES" DOS AGREGADOS -ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS

BASE DE CONCRETO P/PAVIMENTO

7 4 0 0 0 5 3 6    un 58,19
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP BROQUEADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO 

7 4 0 0 0 5 3 7    un 41,56
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP MOLDADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO

ENSAIOS MINIATURIZADOS SOLOS

7 4 0 0 0 5 3 8    un 271,99MINI PROCTOR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS
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7 4 0 0 0 5 3 9    un 380,00MINI CBR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 0    un 168,04
PENETRAÇÃO DE ÁGUA E SUCÇÃO CAPILAR - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 1    un 106,98CONTRAÇÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 2    un 140,67
PERDA DE MASSA POR IMERSÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE
SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 3    un 87,09
PENETRAÇÃO EM IMPRIMADURA BETUMINOSA - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS

CONTROLE TECNOL.OBRAS SOLOS/PAVIMENT.

7 4 0 0 0 5 4 4    EQD 1.855,41

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 5    EQD 1.914,25

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 6    EQD 2.068,84

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 7    EQD 2.265,41

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 8    MES 1.345,13
RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
S O L O S / P A V I M E N T A Ç Ã O  

CONTROLE TECNOL.OBRAS CONCRETO

7 4 0 0 0 5 4 9    EQD 2.051,93
EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 0    EQD 2.159,75
EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 1    EQD 2.190,07

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 2    EQD 2.243,65

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 3    MES 2.314,05
RELATÓRIO MENSAL  - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO

INSP.J.SOLD/REV.TUBO AÇO P/ENS.N.DEST

7 4 0 0 0 5 5 4    EQD 2.536,03
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM SOLDA COM ULTRA SOM - INSPEÇÃO DE
JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE AÇO POR MEIO
DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

7 4 0 0 0 5 5 5    EQD 2.305,48
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO -
INSPEÇÃO DE JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE
AÇO POR MEIO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

BANCO P ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO(T)

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS(T)

7 4 0 1 0 0 0 1    KM 1.483,01
TRANSPORTE DE REFERÊNCIA DE NÍVEL (NIVELAMENTO GEOMÉTRICO
DE PRECISÃO) - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 0 0 2    KM 1.127,43TRANSPORTE DE COTAS -TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 3    KM 1.482,12TRANSPORTE DE COORDENADAS CLASSE I - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 0 4    KM 1.533,03TRANSPORTE DE COORDENADAS CLASSE II - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 5    un 1.521,69
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ATÉ 3.000 M²
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 6    HA 2.916,56
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 3.001
ATÉ 10.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 7    HA 2.692,24
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 10.001
ATÉ 20.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 8    HA 2.499,89
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 20.001
ATÉ 50.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 9    HA 2.333,23
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 50.001
ATÉ 100.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 0    HA 2.058,77
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ACIMA DE
100.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 1    KM 4.349,51
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ATÉ 30 M -
T E R C E I R I Z A D O 

7 4 0 1 0 0 1 2    KM 5.799,27
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS DE 31 ATÉ 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 3    KM 2.676,64
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ACIMA DE 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 4    KM 4.335,80
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E SEMI-CADAST. DE RUAS NOVAS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 5    un 1.569,18
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ATÉ 3.000
M²-TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 6    HA 2.867,44
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 3.001 ATÉ
10.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 7    HA 2.646,89
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 10.001 ATÉ
20.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 8    HA 2.457,78
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 20.001 ATÉ
50.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 9    HA 2.293,94
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 50.001 ATÉ
100.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 0    HA 2.024,09
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ACIMA DE
100.000 M² -TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 1    KM 4.301,18LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ATÉ 30 M - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 2    KM 5.734,85
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS DE 30 ATÉ 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 3    KM 2.457,78
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ACIMA DE 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 4    KM 2.293,94LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE LINHA -TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 2 5    un 132,38CADASTRO DE PVE, PVA, BL, PI E TL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 6    KM 3.963,15CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 7    un 2.868,99CADASTRO DE PROPRIEDADES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 8    EQD 1.980,59CADASTRO DE INSTALAÇÕES EXISTENTES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 9    KM 4.467,76
LOCACÃO E LEVANT. PLANIALTIM. DE SEÇÕES TOPOGRÁFICAS
TRANSVERSAIS -TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 0    KM 2.867,44LOCAÇÃO DE LINHAS - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 3 1    KM 4.213,78

LOCAÇÃO, NIVELAMENTO, ESTAQUEAMENTO E AMARRAÇÃO DE
PONTOS REPRESENTATIVOS PARA O PROJETO EXECUTIVO DE REDE
COLETORA DE ESGOTOS E DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 0 3 2    un 104,22
LEVANTAMENTO, NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 3    un 168,58LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLEIRAS BAIXAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 4    KM 1.774,24
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE CRUZAMENTO DE RUAS, PONTOS DE
MUDANÇA DE GREIDE E PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 5    M 1,89ABERTURA DE PICADAS - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 3 6    EQD 2.334,13LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 7    EQD 3.065,83DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE INTERFERÊNCIAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 8    EQD 2.186,70
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIALTIMÉTRICOS) -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 9    EQD 1.971,60EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIMÉTRICOS) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 0    EQD 1.982,27
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE
COORDENADAS COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE POSICIONAMENTO
GLOBAL POR SATÉLITES-GPS) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 1    un 121,19FORNECIMENTO DE MARCO DE CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 2    un 1.299,33IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 3    un 1.720,45
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS CONTIGUAS
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 4    un 2.646,89
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS DISPERSAS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 5    un 3.751,80
CADASTRO DE PROPRIEDADE COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS -
TERCEIRIZADO

MOBIL/DESMOBILIZ.P/SERV.TOPOGRÁFICOS(T)

7 4 0 1 0 0 4 6    un 1.224,82
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 61 ATÉ 150 KM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 7    un 1.837,24
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 151 ATÉ 300 KM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 8    un 2.857,92
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 301 ATÉ 600 KM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 9    un 154,70ESTADIA (P/ FUNCIONÁRIO) - TERCEIRIZADO

ENS/ANÁL LAB. FÍSICO-QUÍM. EM ÁGUAS(T)

7 4 0 1 0 0 5 0    un 103,57
7 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 1    un 130,14
9 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS, NIQUEL, CHUMBO, ZINCO) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 2    un 36,00ACIDEZ (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 3    un 28,80ALCALINIDADE (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 4    un 28,80ALUMÍNIO (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 5    un 28,80ALUMÍNIO (B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 6    un 28,80ARSÊNIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 7    un 28,80BÁRIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 8    un 345,10BIOCIDAS CLORADOS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 5 9    un 345,10BIOCIDAS CLORADOS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 0    un 345,10BIOCIDAS CLORADOS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 1    un 28,80BORO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 2    un 28,80CÁDMIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 3    un 28,80CÁLCIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 4    un 28,80CHUMBO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 5    un 36,00CIANETO (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 6    un 36,00CIANETO (B) - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 0 6 7    un 36,00CIANETO (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 8    un 33,02CLORETO (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 6 9    un 33,02CLORETO (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 0    un 86,39CLOROFILA / FEOFTINA (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 1    un 28,80COBRE (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 2    un 19,73CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 3    un 15,47COR (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 4    un 46,64CROMO HEXAVALENTE (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 5    un 28,80CROMO TOTAL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 6    un 70,07DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 7    un 41,41DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO - DQO (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 8    un 34,93DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO - DQO (B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 7 9    un 30,35DENSIDADE (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 0    un 28,80DUREZA TOTAL (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 1    un 28,80DUREZA TOTAL (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 2    un 28,80ESTANHO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 3    un 54,72FENÓIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 4    un 28,80FERRO SOLÚVEL (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 5    un 28,80FERRO SOLÚVEL (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 6    un 28,80FERRO TOTAL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 7    un 28,80FLUORETO SOLÚVEL (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 8    un 27,99FLUORETO SOLÚVEL (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 8 9    un 37,06FOSFATO ORGÂNICO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 0    un 29,43FOSFATO TOTAL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 1    un 66,43GÁS CARBÔNICO LIVRE (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 2    un 31,06MANGANÊS SOLÚVEL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 3    un 31,06MAGNÉSIO SOLÚVEL (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 4    un 23,32MAGNÉSIO SOLÚVEL (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 5    un 28,80MERCÚRIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 6    un 21,60NÍQUEL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 7    un 47,60NITROGÊNIO AMONIACAL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 8    un 42,52NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 9 9    un 38,16NITROGÊNIO NITRATO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 0    un 38,16NITROGÊNIO NITRITO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 1    un 57,08NITROGÊNIO TOTAL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 2    un 40,46ÓLEOS E GRAXAS (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 3    un 40,46ÓLEOS E GRAXAS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 4    un 41,70ORTOFOSFATO SOLÚVEL (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 5    un 36,00OXIGÊNIO CONSUMIDO (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 6    un 26,93OXIGÊNIO DISSOLVIDO - OD (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 7    un 15,47PH (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 8    un 28,80PRATA (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 0 9    un 28,80SELÊNIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 0    un 28,80SÍLICA (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 1    un 28,80SÓDIO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 2    un 28,80SULFATO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 3    un 37,01SURFACTANTES (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 4    un 539,53
TESTE DE TOXIDADE CRÔNICA COM CERIODAPHINA (A / B / C) -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 1 1 5    un 1.118,85
TESTE DE TOXIDADE SEDIMENTO COM HYALELLA (A / B / C) -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 6    un 19,73TURBIDEZ (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 7    un 28,80ZINCO (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 8    un 22,11CLORO RESIDUAL TOTAL (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 1 9    un 38,14CROMO III - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 0    un 49,25CROMO IV - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 1    un 24,29SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 2    un 24,29SÓLIDOS DISSOLVIDOS FIXOS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 3    un 24,29SÓLIDOS DISSOLVIDOS VOLÁTEIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 4    un 25,92SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 5    un 25,92SÓLIDOS EM SUSPENSÃO FIXOS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 6    un 25,92SÓLIDOS EM SUSPENSÃO VOLÁTEIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 7    un 21,60SÓLIDOS TOTAIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 8    un 21,60SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 2 9    un 21,60SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 0    un 21,60SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 1    un 144,79CARBONO ORGÂNICO TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 2    un 55,57ENTEROCOCOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 3    un 36,00FOSFATO SOLÚVEL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 4    un 41,67FÓSFORO TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 5    un 40,46ÓLEOS E GRAXAS MINERAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 6    un 33,03SULFETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 7    un 17,85TEMPERATURA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 3 8    un 1.749,56TOXICIDADE CRÔNICA COM LYTECHINUS VARIEGATUS - TERCEIRIZADO

ENS/ANÁL LAB. FÍSICO-QUÍM. EM SEDIM.(T)

7 4 0 1 0 1 3 9    un 109,03
7 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 0    un 135,80
9 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO,
MANGANÊS, NÍQUEL, CHUMBO, ZINCO) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 1    un 28,80ALUMÍNIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 2    un 28,80ARSÊNIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 3    un 28,80BÁRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 4    un 383,78BIOCIDAS CLORADOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 5    un 28,80CÁDMIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 6    un 28,80CHUMBO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 7    un 28,80CIANETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 8    un 36,00CLORETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 4 9    un 28,80COBRE - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 0    un 17,71CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 1    un 14,40COR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 2    un 46,76CROMO HEXAVALENTE - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 3    un 28,80CROMO TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 4    un 61,06DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 5    un 38,22DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO - DQO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 6    un 28,51DUREZA TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 7    un 28,80ESTANHO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 8    un 54,72FENÓIS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 5 9    un 28,80FERRO TOTAL - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 1 6 0    un 48,12FOSFATO ORGÂNICO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 1    un 33,02FOSFATO TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 2    un 122,45GRANULOMETRIA SEDIMENTO LODO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 3    un 36,00MERCÚRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 4    un 28,80NÍQUEL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 5    un 47,60NITROGÊNIO AMONIACAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 6    un 43,77NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 7    un 40,16NITROGÊNIO NITRATO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 8    un 44,58NITROGÊNIO NITRITO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 6 9    un 80,92NITROGÊNIO TOTAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 0    un 45,14ÓLEOS E GRAXAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 1    un 15,93PH - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 2    un 29,10PRATA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 3    un 28,80SELÊNIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 4    un 28,80SÍLICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 5    un 28,80SÓDIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 6    un 30,05SULFATO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 7    un 36,39SURFACTANTES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 8    un 44,78UMIDADE - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 7 9    un 28,80ZINCO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 0    un 22,68SÓLIDOS TOTAIS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 1    un 22,68SÓLIDOS TOTAIS FIXOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 2    un 24,54SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS - TERCEIRIZADO

ENS/ANÁL LAB. MICROB./COMP. ORGÂNICOS(T)

7 4 0 1 0 1 8 3    un 87,47ACTINOMICETOS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 4    un 156,19ACTINOMICETOS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 5    un 232,41ACTINOMICETOS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 6    un 284,89ACTINOMICETOS (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 7    un 115,13CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 8    un 110,41CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 8 9    un 105,93CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 0    un 95,91CLOSTRÍDIOS SULFITO-REDUTORES (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 1    un 229,67COLIFAGOS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 2    un 229,67COLIFAGOS (B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 3    un 229,67COLIFAGOS (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 4    un 43,96COLIFORMES FECAIS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 5    un 44,07COLIFORMES FECAIS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 6    un 44,07COLIFORMES FECAIS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 7    un 43,96COLIFORMES TOTAIS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 8    un 44,07COLIFORMES TOTAIS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 1 9 9    un 47,86COLIFORMES TOTAIS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 0    un 44,63CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 1    un 47,60CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 2    un 47,60CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 3    un 44,63CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 4    un 73,19ESTREPTOCOCOS FECAIS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 5    un 76,73ESTREPTOCOCOS FECAIS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 6    un 76,73ESTREPTOCOCOS FECAIS (C) - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 2 0 7    un 76,73ESTREPTOCOCOS FECAIS (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 8    un 103,23ENTEROTOXINAS VÍBRIOS ESCHERICHIA ECOLI (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 0 9    un 94,19SALMONELLA (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 0    un 94,19SALMONELLA (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 1    un 94,19SALMONELLA (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 2    un 530,61TESTE DE TOXIDADE AGUDA - MICROTOX (A / B / C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 3    un 270,19
COMPOSTOS ORGANOFOSFORADOS (A/B/C/D) - AZIMPHOS-ETIL -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 4    un 271,38
COMPOSTOS ORGANOCLORADOS (A / B / C / D) - ALDRIN, BHC,
CLORDANO, DDD - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 5    un 205,282,4,6-TCP (TRICHOROPHENOL) (A / B / C / D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 6    un 487,90BENTOS AGUA DOCE (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 7    un 165,59BENZO A PIRENO (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 8    un 142,55BTX (BENZENO, TOLUENO, XILENO) (A / B / C / D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 1 9    un 239,69CARBAMATOS TOTAIS (A) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 0    un 239,69CARBAMATOS TOTAIS (B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 1    un 239,69CARBAMATOS TOTAIS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 2    un 239,69CARBAMATOS TOTAIS (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 3    un 254,23FOSFORADOS TOTAIS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 4    un 235,45
HERBICIDAS FENOXIACIDOS (2,4-D,2,4,5-T,2,4,5-TP) (A / B) -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 5    un 235,45HERBICIDAS FENOXIÁCIDOS (2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5-TP) (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 6    un 251,34PCB'S (A / B / C / D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 7    un 234,04SOLVENTES HALOGENADOS (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 8    un 234,04SOLVENTES HALOGENADOS (C) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 2 9    un 234,04SOLVENTES HALOGENADOS (D) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 0    un 166,60TRIHALOMETANO - THM (A / B) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 1    un 166,60TRIHALOMETANO - THM (C / D) - TERCEIRIZADO

POÇOS DE INSPEÇÃO(T)

7 4 0 1 0 2 3 2    un 1.550,93
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - POÇOS DE
INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 3    KM 9,70
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 4    M 433,11
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 5    M 510,15
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5
METROS ATÉ 10 METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 6    M 691,10
PERFURAÇÃO EM SOLO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 7    M2 444,10
EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -
POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 8    un 760,89
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INDEFORMADA POR
BLOCO APROVEITÁVEL - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 9    M3 1.297,71
DESMONTE EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, UTILIZANDO
ROMPEDOR DE AR COMPRIMIDO - POÇOS DE INSPEÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 0    un 201,66
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE POÇOS ACIMA DE 200
METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

SONDAGEM A TRADO(T)
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7 4 0 1 0 2 4 1    un 1.006,61
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - SONDAGEM
ATRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 2    KM 9,70
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 3    M 114,82
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 4    M 158,10
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5 METROS ATÉ
10 METROS - SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 5    M 183,91
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - SONDAGEM A TRADO – TERCEIRIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 6    un 16,73
COLETA DE AMOSTRA  E ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE COM
TAMPA HERMÉTICA PARA CARACTERIZAÇÃO TÁCTIL-VISUAL -
SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 7    un 40,63
COLETA DE AMOSTRA (20KG) E ACONDICIONAMENTO EM SACO DE
LONA PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS - SONDAGEM A
TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 8    un 146,06
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 200
METROS - SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 9    un 125,19
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 1 0 2 5 0    un 104,37
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 1 0 2 5 1    un 83,47
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO  - SONDAGEM A TRADO

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MANUAL(T)

7 4 0 1 0 2 5 2    un 2.278,33
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 5 3    KM 17,74
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 4    M 204,48
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL (SEM
ENSAIO SPT) - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 5    M 230,54

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO
2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 6    un 115,04
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 7    un 192,41
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 8    un 211,64
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 9    un 230,93
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 0    un 250,15
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MECANIZ.(T)
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7 4 0 1 0 2 6 1    un 2.091,56
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 6 2    KM 21,13
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO -
TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 6 3    M 175,74
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 4    M 225,90
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 5    M 228,21

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA METRO
- SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 6    M 268,36

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA METRO
- SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 7    un 102,76
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 6 8    un 200,81
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 9    un 225,90
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 0    un 251,04
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 1    un 283,71
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

SONDAGEM ROTATIVA(T)

7 4 0 1 0 2 7 2    un 6.127,35
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM
ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 3    KM 28,44
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 4    M 510,43
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO
AMOSTRAGEM)  - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 5    M 456,82
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO
AMOSTRAGEM) - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 6    M 717,19
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO AMOSTRAGEM) -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 7    M 612,71
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO AMOSTRAGEM)-
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 8    M 1.273,86

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 2 7 9    M 1.150,96

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 0    M 1.615,31

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 1    M 1.351,60

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 2    un 1.273,09
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 3    un 1.370,81
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 4    un 1.468,53
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 5    un 1.566,33
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM
ROTATIVA - TERCEIRIZADO

PLATAFORMAS P/INST.EQPTOS. PERF/SOND.(T)

7 4 0 1 0 2 8 6    un 1.139,14

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM ATÉ 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS PARA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 7    un 1.578,09

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM MAIS DE 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 8    un 1.542,93

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO ALAGADO COM LÂMINA DÁGUA ATÉ 40CM - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 9    un 4.696,89

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COM DIMENSÃO MÍNIMA DE
5X5M, EM TERRENO ALAGADO OU TRECHO DE RIO COM LÂMINA D´ÁGUA
SUPERIOR A 40 CM - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 0    M 120,94
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE AO LONGO DO RIO COM
EQUIPAMENTO MONTADO - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 1    un 6.667,75
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 2    M 120,11
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

LAVAGEM/INFILTRAÇÃO/OBTURAÇÃO FUROS(T)

7 4 0 1 0 2 9 3    un 224,42
ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO DE ATÉ 30 MINUTOS DE DURAÇÃO -
LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 4    un 393,32
ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PELO MÉTODO USBR OU SIMILAR - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS – TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 2 9 5    un 871,64
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA SIMPLES – LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 6    un 905,77
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA DUPLO - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 7    KG 13,60
APLICAÇÃO DE BENTONITA POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL E
CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAR FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 8    KG 5,14
CIMENTO APLICADO POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL E
CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAÇÃO DOS FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 9    un 2.049,22
DETERMINAÇÃO DE INCLINAÇÃO DO FURO DE SONDAGEM COM ÁCIDO
FLUORIDRÍCO - LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS -
TERCEIRIZADO

P.CG S/TERR/EST.PRÉ-MOLD.(IN LOCO)(T)

7 4 0 1 0 3 0 0    un 11.055,23

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR
EQUIPE/EQUIPAMENTO - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 1    un 22.839,77
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ATÉ 30 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 2    un 25.874,18
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 30 TONELADAS ATÉ 60
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 3    un 30.095,06
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 60 TONELADAS ATÉ 90
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 4    un 36.793,43
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 90 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 5    DIA 5.561,75
EQUIPAMENTO DE ENSAIO À DISPOSIÇÃO - PROVA DE CARGA SOBRE
TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU
SIMILAR - TERCEIRIZADO

ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO(T)

7 4 0 1 0 3 0 6    un 188,51
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 7    un 314,91
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEDIMENTAÇÃO E PENEIRAMENTO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 8    un 157,09
LIMITES DE ATTERBERG - LIMITE DE LIQUIDEZ E LIMITE DE
PLASTICIDADE - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 9    un 125,68
LIMITE DE CONTRAÇÃO  - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 0    un 111,12
MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 1    un 159,42
MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 2    un 62,81
UMIDADE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
T E R C E I R I Z A D O 

7 4 0 1 0 3 1 3    un 232,51
ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 4    un 490,27
ENSAIO CBR (5 PONTOS) - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 3 1 5    un 587,59
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 6    un 587,59
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 7    un 2.350,31
ENSAIO DE ADENSAMENTO - DETERMINAÇÃO DE K E CV EM 3 PONTOS -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 8    un 4.700,61
COMPRESSÃO TRIAXIAL LENTO COM RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 3 1 9    un 4.607,25
COMPRESSÃO TRIAXIAL ADENSADO RÁPIDO COM MEDIDA DA PRESSÃO
NEUTRA E C/ RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 0    un 794,40
RETIRADA E PREPARAÇÃO DE CORPO DE PROVA INDEFORMADO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 1    un 2.209,28
ADENSAMENTO EDOMÉTRICO POR CICLO - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO 

INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA(T)

7 4 0 1 0 3 2 2    un 206,27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE DESLOCAMENTO COM
PRISMA FIXO - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 3    un 128,95
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE RECALQUE -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 4    un 193,65
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 3 2 5    un 563,70
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE RECALQUE SUPERFICIAL
- INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 6    M 653,55
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TASSÔMETRO OU RNP (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 7    M 842,34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCLINÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 8    M 768,18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 9    M 436,28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO OU MNA (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 0    M 1.069,06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANHA MAGNÉTICA COM
TUBULAÇÃO NO INTERIOR DA PERFURAÇÃO (EXCETO PERFURAÇÃO) -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 1    un 443,94
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DA CABEÇA
DE INSTRUMENTO TUBULAR - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 2    EQD 3.287,93

EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO A
(PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS, TASSÔMETRO,
CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 3    EQD 4.115,41

EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO B (
INCLINÔMETRO, PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS,
TASSÔMETRO, CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO
GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM CONCRETO(T)

7 4 0 1 0 3 3 4    un 326,25
EXTRAÇÃO DE CP NO LABORATÓRIO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 5    un 537,25
EXTRAÇÃO DE CP NO CAMPO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 6    un 26,37
COMPRESSÃO AXIAL EM CP's CILINDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E
RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 7    un 433,71
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 3 3 8    un 1.740,98
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL - ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 9    un 1.114,85
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL, POR TRAÇO ADICIONAL NA MESMA
OCASIÃO - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 3 4 0    un 546,15
PENETRAÇÃO D'ÁGUA SOB PRESSÃO - ENSAIOS EM CONCRETO -
T E R C E I R I Z A D O 

7 4 0 1 0 3 4 1    un 379,21
ABSORÇÃO D'ÁGUA POR IMERSÃO E FERVURA, ÍNDICE DE VAZIOS E
MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 2    un 378,02
ABSORÇÃO D'ÁGUA POR CAPILARIDADE - ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 3    un 338,00
AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL DE CONCRETO POR
ESCLERÔMETRO DE REFLEXÃO - ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 4    un 1.227,69
DETERMINAÇÃO DO COBRIMENTO DA ARMADURA COM EMPREGO DE
PACÔMETRO - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 5    un 2.684,20
VERIFICAÇÃO DA COMPACIDADE DO CONCRETO POR MEIO DE
ULTRASSOM - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 6    un 1.956,25
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO ENDURECIDO -
ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 7    un 1.782,12
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO FRESCO - ENSAIOS EM
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 8    un 1.064,47
ÁGUA PARA AMASSAMENTO E CURA DE ARGAMASSA E CONCRETO -
ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO 

ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO(T)

7 4 0 1 0 3 4 9    un 288,81
ÍNDICE DE REFLEXÃO EM PLACA - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 0    un 284,55
ÍNDICE DE REFLEXÃO POR MEDIÇÃO DIRETA - ENSAIOS EM CONCRETO
PROJETADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 1    un 238,83
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR PENETRÔMETRO DE
PROFUNDIDADE CONSTANTE - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 2    un 241,30
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR MEIO DA AGULHA DE MAYNADIER -
ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 3    un 1.332,47
VERIFICAÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO PROJETADO - ENSAIOS EM
CONCRETO PROJETADO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM ADITIVOS P/CONCRETO(T)

7 4 0 1 0 3 5 4    un 1.882,40
ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ADITIVO PARA
CONCRETO CONVENCIONAL - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 5    un 907,91
ENSAIOS DE UNIFORMIDADE DE ADITIVO PARA CONCRETO - ENSAIOS
EM ADITIVOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 6    un 1.227,69
COMPATIBILIDADE CIMENTO ADITIVO ACELERADOR DE PEGA COM
EMPREGO DA AGULHA DE GUILLMORE - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA
CONCRETO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM CIMENTO(T)

7 4 0 1 0 3 5 7    un 274,18
FINURA POR MEIO DA PENEIRA # 200 - ENSAIOS EM CIMENTO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 8    un 673,96
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL AOS 03, 07 E 28 DIAS OU 24
HORAS, 03 E  07 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 9    un 132,53
RESISTÊNCIA Ä COMPRESSÃO - POR IDADE ADICIONAL - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 0    un 361,31ÁREA ESPECÍFICA BLAINE - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 3 6 1    un 336,10
EXPANSIBILIDADE "LE CHATELLIER" Á QUENTE OU Á FRIO - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 2    un 220,30MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 3    un 287,29TEMPOS DE PEGA - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 4    un 1.773,12

ENSAIOS DE CONTROLE DE RECEBIMENTO, INCLUSO ENSAIOS DE
FINURA, ÁREA ESPECÍFICA, TEMPOS DE PEGA E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO AOS 03, 07 E 28 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 5    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP I – COMUM - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 6    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II E - COMPOSTO COM ESCÓRIA -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 7    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II Z - COMPOSTO COM
POZOLANA - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 8    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II F - COMPOSTO COM FILLER -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 9    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP III - ALTO FORNO - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 0    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP IV – POZOLÂNICO - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 1    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP V - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 2    un 2.967,68
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP RS – RESISTENTE A SULFATOS -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO(T)

7 4 0 1 0 3 7 3    un 149,08ÍNDICE DE FLUIDEZ - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 4    un 178,46
EXSUDAÇÃO E EXPANSÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 5    un 502,54VIDA ÚTIL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 6    un 135,21
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 7    un 1.675,12
VERIFICAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DE DOSAGEM DE CALDA DE
CIMENTO PARA INJEÇÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO -
TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO(T)

7 4 0 1 0 3 7 8    un 251,70
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 9    un 251,70
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS
EM AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 0    un 196,65
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 1    un 196,65
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 2    un 196,65
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 3    un 196,65
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 4    un 156,04
AVALIAÇÃO DAS IMPUREZAS ORGÂNICAS - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 5    un 154,03
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 6    un 154,03
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 3 8 7    un 154,03
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 8    un 154,63
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 9    un 277,54
TEOR DE PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 0    un 1.001,23

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO MIÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES, IMPUREZAS ORGÂNICAS E
UMIDADE SUPERFICIAL - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 1    un 1.001,23

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO GRAÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 2    un 2.333,59
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO DAS
BARRAS NAS IDADES DE 4, 8, 16, 28 E 56 SEMANAS - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 3    un 2.684,97
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO
ACELERADO - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 4    un 2.684,97
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO QUÍMICO
- ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 5    un 2.819,22
ANÁLISE MINERALÓGICA E PETROGRÁFICA - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

ENS.AÇO P/CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO(T)

7 4 0 1 0 3 9 6    un 83,55
TRAÇÃO DE BARRAS OU FIOS TIPO A E/OU CA 50 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 7    un 83,55
TRAÇÃO EM BARRAS OU FIOS TIPO B E/OU CA 60 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 8    un 327,54
TRAÇÃO DE CORDOALHA COM LIMITE DE ESCOAMENTO, DIAGRAMA E
MÓDULO DE ELASTICIDADE - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 9    un 32,70
DOBRAMENTO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 0    un 33,52
VERIFICAÇÃO DE BITOLA - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO
E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 1    un 153,74
TRAÇÃO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 2    un 180,23
RESISTÊNCIA AO CIZALHAMENTO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 3    un 168,87
TRAÇÃO EM BARRA DE AÇO COM EMENDA MECÂNICA OU POR SOLDA -
ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO -
TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM PAVIMENTOS(T)

7 4 0 1 0 4 0 4    un 297,25
EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA
TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 5    un 461,96
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR BROQUEAMENTO - ENSAIOS EM PAVIMENTOS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 6    un 322,19
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR TALHADEIRA - ENSAIOS EM PAVIMENTOS -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 4 0 7    M 58,45
ESTUDO DE INVENTÁRIO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE DOS PAVIMENTOS
- ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 8    M 85,56
ESTUDO DEFLECTOMÉTRICO COM DEFINIÇÃO DE SEGMENTOS
HOMOGÊNEOS E CÁLCULO DE REFORÇO DE PAVIMENTO - ENSAIOS EM
PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 9    M 481,24
ENSAIOS DEFLECTOMÉTRICO COM EMPREGO DE VIGA BENKELMAN -
ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS(T)

7 4 0 1 0 4 1 0    un 367,36
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE MARSHALL - ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 1    un 243,72
TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 2    un 170,69
DENSIDADE APARENTE EM CP EXTRAÍDO DE PISTA OU MOLDADO -
ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS – TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 3    un 474,81
ABRASÃO "LOS ANGELES" DOS AGREGADOS -ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO

BASE DE CONCRETO P/PAVIMENTO(T)

7 4 0 1 0 4 1 4    un 69,25
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP BROQUEADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 4 1 5    un 49,46
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP MOLDADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS MINIATURIZADOS SOLOS(T)

7 4 0 1 0 4 1 6    un 323,67MINI PROCTOR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 7    un 452,20MINI CBR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 8    un 199,97
PENETRAÇÃO DE ÁGUA E SUCÇÃO CAPILAR - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 9    un 127,31CONTRAÇÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 0    un 167,40
PERDA DE MASSA POR IMERSÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE
SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 1    un 103,64
PENETRAÇÃO EM IMPRIMADURA BETUMINOSA - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

CONTROLE TECNOL.OBRAS SOLOS/PAVIMENT.(T)

7 4 0 1 0 4 2 3    EQD 2.207,94

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 4    EQD 2.277,96

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 5    EQD 2.461,92

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 6    EQD 2.695,84

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 7    MES 1.600,70
RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO - TERCEIRIZADO 

CONTROLE TECNOL.OBRAS CONCRETO(T)
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7 4 0 1 0 4 2 8    EQD 2.441,80

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO-
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 9    EQD 2.570,10

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 3 0    EQD 2.606,18

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 3 1    EQD 2.669,94

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 3 2    MES 2.753,72
RELATÓRIO MENSAL  - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO - TERCEIRIZADO

INSP.J.SOLD/REV.TUBO AÇO P/ENS.N.DEST(T)

7 4 0 1 0 4 3 3    EQD 3.017,88
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM SOLDA COM ULTRA SOM - INSPEÇÃO DE
JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE AÇO POR MEIO
DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 4 3 4    EQD 2.743,52
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO -
INSPEÇÃO DE JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE
AÇO POR MEIO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - TERCEIRIZADO


