



---

## Esclarecimento Solicitado

Licitação: 01337/19

---

Descrição: Data: 19/07/2019 Hora:18:51

---

1. Na página 117 é dito que deveremos ter duas equipes de Fiscalização Central, uma em Itatiba e outra em São José dos Campos, compostas, cada uma, de 1 engenheiro sênior e um engenheiro pleno. Essas duas equipes seriam responsáveis, e remuneradas, pelo produto Relatório de Extrato de Contrato de Obras (RT 1). Acontece que para o RT1 temos previsto R\$ 1.539.823,68, porém, se precificarmos duas equipes com os profissionais acima, considerando 21 meses da equipe de Itatiba e 14 meses a equipe de São José dos Campos, o valor a ser recebido pelo RT 1 deveria ser de R\$ 2.558.329,20 ( $=168 * (21 + 14) * (255,85 + 179,24)$ ). Esse entendimento de discrepância de valores está correto ou essa diferença estaria diluída em outros produtos?

---

Informações da SABESP  
Ricardo Marque

---

Descrição: Data: 19/07/2019 Hora:18:51

---

A precificação das equipes está diluída em todos os serviços contidos na planilha.

Data de Publicação:

---

26/07/2019

---

 Cancela