Esclarecimento Solicitado

Licitação: 05301/18

Descrição: **Data: 20/08/2019** **Hora:17:01**

Prezados Senhores,
A ENGECORPS está neste momento envidando importantes esforços no preparo da proposta, de forma a atender com excelência às exigências da Licitação em referência. Constatamos, no entanto, que, para garantir a apresentação de uma equipe com o alto nível técnico e com a experiência que o trabalho requer, assim como assegurar a avaliação detalhada de cada minúcia dos trabalhos previstos, solicitamos o adiamento da data de entrega da proposta, postergando-a por mais duas semanas, prazo este, que com certeza, trará grande benefício à SABESP, pois redundará em processo licitatório de maior nível técnico e competitividade.

Certos de estarmos indo ao encontro dos interesses da SABESP, subscrevemo-nos.

Informações da SABESP
Regiane Caneca

Descrição: **Data: 20/08/2019** **Hora:17:01**

De acordo com publicação no DOE de 22/08/19 a sessão pública foi prorrogada para o dia 06/09/19, às 14h00 - Auditório de Licitações n° 1 - Av. do Estado, 561 – Unid. I – Pte. Peq. – SP/SP.

Cancela