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Esclarecimento Solicitado

Licitacao: 03264/20

Descricao: Data: 14/12/2020 Hora:15:03

Tendo em vista a atual da crise sanitaria, que dificulta trabalhos de reconhecimento de
campo necessarios para uma boa elaboragdo da proposta e o calendario de paralisacoes de
diversos 6rgaos e empresas a partir de 23/12, solicitamos que a entrega das propostas seja
postergada em pelo menos 15 dias, ocorrendo a partir de 12/01/2021, de forma a garantir a
SABESP a participacdo de um maior nimero de empresas e, assim, proporcionar-lhe maiores
chances de tornar o certame competitivo.

Informagdes da SABESP
Eloa de Seixas Torres Pessoa

Descrigao: Data: 14/12/2020 Hora:15:03

O adiamento foi indeferido.
Data de Publicacao:

07/01/2021

€3 Cancela
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