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A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
apresenta o "Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia", com
o objetivo de tornar público os valores referenciais utilizados na
contratação de seus empreendimentos.

O Banco de Preços tem periodicidade bimestral, e os valores referenciais
de cada serviço tem os seus insumos pesquisados no mercado através de
empresa especializada, obedecendo os critérios técnicos estabelecidos no
"Manual de Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios
de Medição" - disponível no site Sabesp para consulta e download, no
formato PDF.

Nos valores dos Serviços deste Banco de Preços, estão inclusos: LDI (Lucro e
Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e Benefícios) de 172%. No site da
Sabesp (www.sabesp.com.br), através do link Fornecedores, é possível acessar
apresentação detalhada sobre a formação destas taxas.

BANCO DE PREÇOS DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Mai/2022
Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS

7 0 0 0 0 0 0 2    M2 422,02PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

DETALHAMENTO DE PROJETO

7 0 0 1 0 0 0 1    M 13,72DETALHAMENTO DE PROJETO

LOCAÇÃO E CADASTRO

7 0 0 1 0 0 0 2    M 1,37LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 0 3    M 1,75
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ATÉ DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 0 4    EQD 1.328,92LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPECIAIS

7 0 0 1 0 0 0 5    M 2,68CADASTRO DE REDES

7 0 0 1 0 0 0 6    M 6,26
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ATÉ DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 0 7    un 20,25CADASTRO DE LIGAÇÕES

7 0 0 1 0 0 0 8    EQD 1.328,92LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS

7 0 0 1 0 0 0 9    EQD 1.704,97CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

7 0 0 1 0 0 1 0    M 2,80
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ACIMA DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 1 1    M 7,83
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ACIMA DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 1 2    M 3,66CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS  RTK

7 0 0 1 0 0 1 3    M 3,37
CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS  RTK NTRIP
COM NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSITO E SEGURANÇA

7 0 0 2 0 0 0 1    M 5,31SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS

7 0 0 2 0 0 0 2    M2 128,55TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

7 0 0 2 0 0 0 3    M 11,68TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA

7 0 0 2 0 0 0 4    M 3,06SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO

7 0 0 2 0 0 0 5    M 3,43SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE

PASSADIÇOS E TRAVESSIAS

7 0 0 2 0 0 0 6    M2 148,08PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

7 0 0 2 0 0 0 7    M2 105,47PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS

7 0 0 2 0 0 0 8    M2 140,71PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURAS

7 0 0 2 0 0 0 9    un 241,57ESCORAMENTO DE POSTES

7 0 0 2 0 0 1 0    M3 3.736,23SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA

7 0 0 2 0 0 1 1    TON 2.416,33SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PERFIS METÁLICOS

ATERRO DE FOSSA

7 0 0 2 0 0 1 2    M3 146,20ATERRO DE FOSSA

7 0 0 2 0 0 1 3    M3 204,76
ATERRO DE FOSSA COM EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO PARA
BERÇO DE TUBULAÇÃO

DESMATAMENTO E LIMPEZA

7 0 0 2 0 0 1 4    M2 4,07ROÇADA E CAPINA

7 0 0 2 0 0 1 5    un 68,95
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RAÍZES - DIÂMETRO
ENTRE 5 E 15 CM
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Mai/2022
Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.

7 0 0 2 0 0 1 6    un 156,17
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RAÍZES - DIÂMETRO
ENTRE 16 E 30 CM

7 0 0 2 0 0 1 7    un 198,26
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RAÍZES - DIÂMETRO
ACIMA DE 30 CM

SERV.ESPECIAL.ENG.SEGUR.E MEDIC.TRABALHO

7 0 0 2 0 0 1 8    MES 16.720,73EQUIPE A - ATENDIMENTO DE 50 A 100 EMPREGADOS POR EMPRESA

7 0 0 2 0 0 1 9    MES 62.261,17EQUIPE B - ATENDIMENTO DE 101 A 250 EMPREGADOS POR EMPRESA

7 0 0 2 0 0 2 0    MES 78.981,91EQUIPE C - ATENDIMENTO DE 251 A 500 EMPREGADOS POR EMPRESA

7 0 0 2 0 0 2 1    MES 137.957,16EQUIPE D - ATENDIMENTO DE 501 A 1.000 EMPREGADOS POR EMPRESA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO EM GERAL

7 0 0 3 0 0 4 1    M2 2,09RASPAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL

7 0 0 3 0 0 4 2    M3 4,56ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO

7 0 0 3 0 0 4 3    M3 95,98ESCAVAÇÃO SUBMERSA COM "DRAG  LINE"

7 0 0 3 0 0 4 4    M3 14,31ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO

7 0 0 3 0 0 4 5    M3 343,31ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM ÁREAS

7 0 0 3 0 0 4 6    M3 600,56
ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA
EXPANSIVA, EM ÁREAS

7 0 0 3 0 0 4 7    M3 411,97
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E
VALAS

7 0 0 3 0 0 4 8    M3 671,86
ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA
EXPANSIVA, EM POÇOS E VALAS

7 0 0 3 0 0 4 9    M3 52,53ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS

7 0 0 3 0 0 5 0    M3 60,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M

7 0 0 3 0 0 5 1    M3 90,04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 3 0 0 5 2    M3 105,04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M

7 0 0 3 0 0 5 3    M3 150,05
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M

7 0 0 3 0 0 5 4    M3 240,09
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF.ATÉ 8,00 M

ESC.MAN.QQ.TER.EX.ROCHA P/EX.EE. AD.SUC.

7 0 0 3 0 0 5 5    M3 156,85
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 3 0 0 5 6    M3 186,87
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. DE 2,00 ATÉ 4,00 M

7 0 0 3 0 0 5 7    M3 231,89
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. DE 4,00 ATÉ 6,00 M

7 0 0 3 0 0 5 8    M3 306,91
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. DE 6,00 ATÉ 8,00 M

ESCAVAÇÃO DE VALAS - REDES DE DISTRIB.

7 0 0 3 0 0 5 9    M3 213,91
ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M
(A)
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7 0 0 3 0 0 6 0    M3 16,22
ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE  1,25
A 3,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 6 1    M3 50,18
ADICIONAL DE PREÇO P/ ESCAVAÇÃO MANUAL EM QUALQUER
TERRENO, EXCETO ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (A)

7 0 0 3 0 0 6 2    M3 185,08
ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M
(B)

7 0 0 3 0 0 6 3    M3 12,97
ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE  1,25
A 3,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 6 4    M3 41,82
ADICIONAL DE PREÇO P/ ESCAVAÇÃO MANUAL EM QUALQUER
TERRENO, EXCETO ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B)

7 0 0 3 0 0 6 5    M3 156,24
ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M
(C)

7 0 0 3 0 0 6 6    M3 8,10
ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE  1,25
A 3,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 6 7    M3 33,46
ADICIONAL DE PREÇO P/ ESCAVAÇÃO MANUAL EM QUALQUER
TERRENO, EXCETO ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (C)

ESC.MECANIZ.DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

7 0 0 3 0 0 6 8    M3 11,81
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 1,25 M (A)

7 0 0 3 0 0 6 9    M3 13,26
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 2,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 0    M3 14,72
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 3,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 1    M3 17,63
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 2    M3 29,27
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 3    M3 40,91
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 4    M3 9,46
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 1,25 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 5    M3 10,62
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 2,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 6    M3 11,79
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 3,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 7    M3 14,11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 8    M3 23,42
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 9    M3 32,73
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 8 0    M3 5,90
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 1,25 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 1    M3 6,63
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 2,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 2    M3 7,36
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 3,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 3    M3 8,82
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 4    M3 14,63
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 6,00 M (C)
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7 0 0 3 0 0 8 5    M3 20,45
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 8,00 M (C)

ESC.MECAN.POÇOS/CAVAS EM SOLO NÃO ROCH.

7 0 0 3 0 0 0 1    M3 17,74
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 2    M3 19,92
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 3    M3 22,11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 4    M3 26,47
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 5    M3 43,93
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 6    M3 61,39
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 7    M3 14,20
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (B)

7 0 0 3 0 0 0 8    M3 15,94
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 0 9    M3 17,68
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 0    M3 21,17
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 1    M3 35,14
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 2    M3 49,11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 3    M3 8,86
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 4    M3 9,96
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 5    M3 11,03
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 6    M3 13,22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 7    M3 21,95
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 8    M3 30,68
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (C)

ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

7 0 0 3 0 0 1 9    M3 11,11
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
SEM CONTROLE DO G.C. (A)

7 0 0 3 0 0 2 0    M3 33,29
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (A)

7 0 0 3 0 0 2 1    M3 148,83ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)

7 0 0 3 0 0 2 2    M3 228,70ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (A)

7 0 0 3 0 0 2 3    M3 515,17
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE CIMENTO E
AREIA (A)

7 0 0 3 0 0 2 4    M3 11,37
ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ
1,25M (A)
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7 0 0 3 0 0 2 5    M3 9,27
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
SEM CONTROLE DO G.C. (B)

7 0 0 3 0 0 2 6    M3 27,24
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B)

7 0 0 3 0 0 2 7    M3 142,40ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (B)

7 0 0 3 0 0 2 8    M3 215,94ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (B)

7 0 0 3 0 0 2 9    M3 467,15
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE CIMENTO E
AREIA (B)

7 0 0 3 0 0 3 0    M3 9,18
ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ
1,25M (B)

7 0 0 3 0 0 3 1    M3 7,39
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
SEM CONTROLE DO G.C. (C)

7 0 0 3 0 0 3 2    M3 19,65
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C)

7 0 0 3 0 0 3 3    M3 136,01ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (C)

7 0 0 3 0 0 3 4    M3 203,17ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C)

7 0 0 3 0 0 3 5    M3 395,10
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE CIMENTO E
AREIA (C)

7 0 0 3 0 0 3 6    M3 7,09
ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ
1,25M (C)

MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇ.DE ÁREAS

7 0 0 3 0 0 3 7    M3 12,02
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO
E.N.C. - EM ÁREAS

7 0 0 3 0 0 3 8    M3 5,34COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C.

7 0 0 3 0 0 3 9    M3 13,45
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO
E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES

7 0 0 3 0 0 4 0    M3 293,90FILTRO DE AREIA

7 0 0 3 0 0 8 6    M3 263,23FILTRO DE TRANSIÇÃO

7 0 0 3 0 0 8 7    M3 328,45MACIÇO DE ENROCAMENTO

7 0 0 3 0 0 8 8    M3 468,85ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA (COM FORNECIMENTO DE AREIA)

7 0 0 3 0 0 8 9    M3 358,45ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA (SEM FORNECIMENTO DE AREIA)

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

7 0 0 3 0 0 9 0    M3 8,50CARGA E DESCARGA - SOLO (A)

7 0 0 3 0 0 9 1    M3Q 4,10TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)

7 0 0 3 0 0 9 2    M3 10,78CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)

7 0 0 3 0 0 9 3    M3Q 4,93TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)

7 0 0 3 0 0 9 4    M3 9,89CARGA E DESCARGA - ENTULHO (A)

7 0 0 3 0 0 9 5    M3Q 4,49TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (A)

7 0 0 3 0 0 9 6    M3 6,80CARGA E DESCARGA - SOLO (B)

7 0 0 3 0 0 9 7    M3Q 3,28TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B)

7 0 0 3 0 0 9 8    M3 8,61CARGA E DESCARGA - ROCHA (B)

7 0 0 3 0 0 9 9    M3Q 3,93TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (B)

7 0 0 3 0 1 0 0    M3 7,90CARGA E DESCARGA - ENTULHO (B)

7 0 0 3 0 1 0 1    M3Q 3,61TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (B)

7 0 0 3 0 1 0 2    M3 4,24CARGA E DESCARGA - SOLO (C)

7 0 0 3 0 1 0 3    M3Q 2,05TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C)

7 0 0 3 0 1 0 4    M3 5,39CARGA E DESCARGA - ROCHA (C)

7 0 0 3 0 1 0 5    M3Q 2,44TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (C)
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7 0 0 3 0 1 0 6    M3 4,93CARGA E DESCARGA - ENTULHO (C)

7 0 0 3 0 1 0 7    M3Q 2,25TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (C)

ESCORAMENTOS

ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA

7 0 0 4 0 0 0 1    M2 11,37PONTALETEAMENTO (A)

7 0 0 4 0 0 0 2    M2 29,26ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (A)

7 0 0 4 0 0 0 3    M2 43,97ESCORAMENTO CONTÍNUO (A)

7 0 0 4 0 0 0 4    M2 62,55ESCORAMENTO ESPECIAL (A)

7 0 0 4 0 0 0 5    M2 10,68PONTALETEAMENTO (B)

7 0 0 4 0 0 0 6    M2 27,28ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B)

7 0 0 4 0 0 0 7    M2 41,05ESCORAMENTO CONTÍNUO (B)

7 0 0 4 0 0 0 8    M2 59,17ESCORAMENTO ESPECIAL (B)

7 0 0 4 0 0 0 9    M2 9,97PONTALETEAMENTO (C)

7 0 0 4 0 0 1 0    M2 25,36ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (C)

7 0 0 4 0 0 1 1    M2 38,13ESCORAMENTO CONTÍNUO (C)

7 0 0 4 0 0 1 2    M2 55,73ESCORAMENTO ESPECIAL (C)

ESTR.ESCOR.METÁLICO-MADEIRA P/VALAS

7 0 0 4 0 0 1 3    M2 286,59
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 4    M2 331,81
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 5    M2 354,83
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 6    M2 378,83
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 7    M2 396,80
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 8    M2 426,05
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 9    M2 253,24
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 0    M2 292,53
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 1    M2 310,68
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 2    M2 356,79
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 3    M2 369,24
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 4    M2 392,97
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 5    M2 219,87
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 6    M2 253,16
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 7    M2 266,50
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 8    M2 334,71
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C)
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7 0 0 4 0 0 2 9    M2 341,70
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 3 0    M2 359,91
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (C)

ESTR.ESCOR.METÁLICO-MADEIRA P/POÇOS/CAVA

7 0 0 4 0 0 3 1    M2 372,56
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M

7 0 0 4 0 0 3 2    M2 426,44
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M

7 0 0 4 0 0 3 3    M2 445,44
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M

7 0 0 4 0 0 3 4    M2 533,62
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M

7 0 0 4 0 0 3 5    M2 552,49
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M

7 0 0 4 0 0 3 6    M2 588,19
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M

MATERIAL PERDIDO ESCOR.T.MAD/MET.MAD/MET

7 0 0 4 0 0 3 7    M3 1.115,14MATERIAL PERDIDO - MADEIRA

7 0 0 4 0 0 3 8    KG 4,29MATERIAL PERDIDO - METÁLICO

7 0 0 4 0 0 3 9    M 10,85MATERIAL PERDIDO - ESTRONCA DE MADEIRA

ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO

7 0 0 4 0 0 4 0    M3 90,89CIMBRAMENTO DE MADEIRA

7 0 0 4 0 0 4 1    M3M 33,59CIMBRAMENTO TUBULAR

ESGOTAMENTO

ÁGUAS SUPERFICIAIS

7 0 0 5 0 0 0 1    HPH 3,26ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS

REBAIX.LENÇOL FREÁT.C/PONTEIRAS

7 0 0 5 0 0 0 2    M 191,49
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS
ATÉ 2,00 M

7 0 0 5 0 0 0 3    M 266,71
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS
ATÉ 4,00 M

7 0 0 5 0 0 0 4    M 400,42
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS
ATÉ 6,00 M

7 0 0 5 0 0 0 5    un 4.480,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE
PONTEIRAS FILTRANTES

7 0 0 5 0 0 2 1    M 156,07
ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M

7 0 0 5 0 0 2 2    M 195,03
ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 4,00 M

7 0 0 5 0 0 2 3    M 257,37
ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 6,00 M

7 0 0 5 0 0 3 1    un 312,99
INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS FILTRANTES PARA REBAIXAMENTO DE
LENÇOL FREÁTICO

7 0 0 5 0 0 3 2    CJD 1.347,67
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES

MEIA-CANA DE CONCRETO

7 0 0 5 0 0 0 6    M 51,53MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 200 MM

7 0 0 5 0 0 0 7    M 59,10MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 300 MM

7 0 0 5 0 0 0 8    M 65,22MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 400 MM
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7 0 0 5 0 0 0 9    M 97,54MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 500 MM

7 0 0 5 0 0 1 0    M 115,29MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 600 MM

DRENAGEM SUBTERRÂNEA

7 0 0 5 0 0 1 1    M 85,63DRENAGEM COM TUBOS DE PVC

7 0 0 5 0 0 1 2    M 98,05DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO

7 0 0 5 0 0 1 3    M2 10,07DRENAGEM COM MANTA NÃO-TECIDA DE POLIÉSTER

7 0 0 5 0 0 1 4    M 39,65DRENO VERTICAL DE PEDRISCO

OBRAS DE CONTENÇÃO

OBRAS DE CONTENÇÃO E DE PROTEÇÃO

7 0 0 6 0 0 0 1    M3 249,89PROTEÇÃO COM PEDRA DE MÃO

7 0 0 6 0 0 0 3    KG 32,17PROTEÇÃO COM MANTA NÃO TECIDA DE POLIÉSTER

7 0 0 6 0 0 0 4    M2 72,01PROTEÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA

7 0 0 6 0 0 0 5    M2 17,60GRAMA EM PLACAS - TALUDES

7 0 0 6 0 0 0 6    M3 401,00RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES COM SACOS DE AREIA

7 0 0 6 0 0 1 1    M3 994,55
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 0,50 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,70 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al

7 0 0 6 0 0 1 2    M3 1.106,79
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 0,50 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,40 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 3    M3 748,56
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 1,00 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,70 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al

7 0 0 6 0 0 1 4    M3 847,65
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 1,00 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,40 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al  - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 5    M2 277,84
GABIÃO TIPO COLCHÃO - H = 0,17 M - MALHA DE 6 X 8 CM - FIO Ø 2,00
MM - GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 6    M2 310,89
GABIÃO TIPO COLCHÃO - H = 0,23 M - MALHA DE 6 X 8 CM - FIO Ø 2,00
MM - GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 7    M2 329,54
GABIÃO TIPO COLCHÃO - H = 0,30 M - MALHA DE 6 X 8 CM - FIO Ø 2,00
MM - GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 8    M3 1.014,95
GABIÃO TIPO SACO - Ø 0,65 - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,40 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS E PROVAS DE CARGA - EM SOLO

7 0 0 7 0 0 0 1    M 78,64ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 20 CM

7 0 0 7 0 0 0 2    M 110,99ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 25 CM

7 0 0 7 0 0 0 3    M 142,90ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 30 CM

7 0 0 7 0 0 0 4    un 3.242,66
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS TIPO STRAUSS A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 7 0 0 0 5    KM 23,04
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO STRAUSS

7 0 0 7 0 0 1 9    un 24.576,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 7 0 0 2 0    KM 51,20
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM, DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA

7 0 0 7 0 0 2 9    un 26.880,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS TIPO RAIZ A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 7 0 0 3 0    KM 32,00
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO RAIZ

7 0 0 7 0 0 3 1    M 130,07ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 200 KN

7 0 0 7 0 0 3 2    M 155,78ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 300 KN
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7 0 0 7 0 0 3 3    M 188,04ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 350 KN

7 0 0 7 0 0 3 4    M 212,72ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 400 KN

7 0 0 7 0 0 3 5    M 286,46ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 600 KN

7 0 0 7 0 0 3 6    M 332,24ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 800 KN

7 0 0 7 0 0 3 7    un 11.289,60
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50
KM

7 0 0 7 0 0 3 8    KM 28,80
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

7 0 0 7 0 3 1 1    M 239,95ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 100 KN

7 0 0 7 0 3 1 2    M 250,92ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 150 KN

7 0 0 7 0 3 1 3    M 292,89ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 250 KN

7 0 0 7 0 3 1 4    M 311,82ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 350 KN

7 0 0 7 0 3 1 5    M 354,24ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 500 KN

7 0 0 7 0 3 1 6    M 385,40ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 700 KN

7 0 0 7 0 3 1 7    M 452,90ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 1.000 KN

7 0 0 7 0 3 1 8    M 539,81ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 1.300 KN

7 0 0 7 0 3 1 9    M 89,23ESTACA TIPO STRAUSS, CAPACIDADE 200 KN

7 0 0 7 0 3 2 0    M 111,42ESTACA TIPO STRAUSS, CAPACIDADE 300 KN

7 0 0 7 0 3 2 1    M 135,31ESTACA TIPO STRAUSS, CAPACIDADE 400 KN

7 0 0 7 0 3 2 2    M 73,83ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 3    M 97,13ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 4    M 125,34ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 35 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 5    M 150,90ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 6    M 218,24ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 7    M 293,86ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 8    M 380,40ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 70 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 9    M 478,31ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 80 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 3 0    M 613,16ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 90 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 3 1    M 736,32ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 100 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 3 2    M 75,56ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 3    M 99,62ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 4    M 128,74ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 35 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 5    M 155,33ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 6    M 225,16ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 7    M 303,83ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 8    M 393,98ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 70 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 9    M 496,03ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 80 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 4 0    M 635,60ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 90 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 4 1    M 764,02ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 100 CM - CAA III E IV

BROCAS DE CONCRETO

7 0 0 7 0 0 3 9    M 85,20BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 15 CM

7 0 0 7 0 0 4 0    M 108,77BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 20 CM

7 0 0 7 0 0 4 1    M 140,49BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 25 CM

7 0 0 7 0 0 4 2    M 206,34BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM

TUBULÕES

7 0 0 7 0 0 4 3    M3 765,95ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO - FUSTE
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7 0 0 7 0 0 4 4    M3 1.044,48ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO - BASE 

LASTROS

7 0 0 7 0 0 4 5    M3 178,98LASTRO DE AREIA (A)

7 0 0 7 0 0 4 6    M3 199,14LASTRO DE PEDRA BRITADA (A)

7 0 0 7 0 0 4 7    M3 186,85LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (A)

7 0 0 7 0 0 4 8    M3 419,29TAPETE DE ARGAMASSA (A)

7 0 0 7 0 0 4 9    M3 167,56LASTRO DE AREIA (B)

7 0 0 7 0 0 5 0    M3 187,72LASTRO DE PEDRA BRITADA (B)

7 0 0 7 0 0 5 1    M3 175,44LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (B)

7 0 0 7 0 0 5 2    M3 393,00TAPETE DE ARGAMASSA (B)

7 0 0 7 0 0 5 3    M3 156,15LASTRO DE AREIA (C)

7 0 0 7 0 0 5 4    M3 176,31LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)

7 0 0 7 0 0 5 5    M3 164,02LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (C)

7 0 0 7 0 0 5 6    M3 366,72TAPETE DE ARGAMASSA (C)

LASTRO/LAJE/BERÇO P/ASSENTAM.TUBOS/PEÇAS

7 0 0 7 0 0 5 7    M 100,46
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 100
MM (A)

7 0 0 7 0 0 5 8    M 138,80
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 150
MM (A)

7 0 0 7 0 0 5 9    M 173,11
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 200
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 0    M 184,46
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 250
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 1    M 211,96
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 300
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 2    M 261,30
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 350
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 3    M 297,77
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 400
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 4    M 355,12
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 450
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 5    M 402,97
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 500
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 6    M 468,43
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 600
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 7    M 566,47
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 700
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 8    M 99,43
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 100
MM (B)

7 0 0 7 0 0 6 9    M 137,52
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 150
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 0    M 171,74
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 200
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 1    M 183,00
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 250
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 2    M 210,25
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 300
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 3    M 259,51
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 350
MM (B)
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7 0 0 7 0 0 7 4    M 295,88
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 400
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 5    M 352,98
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 450
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 6    M 400,75
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 500
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 7    M 466,03
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 600
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 8    M 563,73
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 700
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 9    M 98,41
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 100
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 0    M 136,23
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 150
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 1    M 170,37
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 200
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 2    M 181,55
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 250
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 3    M 208,54
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 300
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 4    M 257,71
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 350
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 5    M 294,00
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 400
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 6    M 350,84
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 450
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 7    M 398,52
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 500
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 8    M 463,64
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 600
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 9    M 560,99
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 700
MM (C)

ANCORAGEM PARA REDES

7 0 0 7 0 0 9 0    un 61,85PONTALETE DE PEROBA PARA ANCORAGEM DE REDES

ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS

7 0 0 7 0 0 9 1    un 110,92ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 150 MM

7 0 0 7 0 0 9 2    un 162,15ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 200 MM

7 0 0 7 0 0 9 3    un 225,06ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 250 MM

7 0 0 7 0 0 9 4    un 284,97ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 300 MM

7 0 0 7 0 0 9 5    un 344,10ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 350 MM

7 0 0 7 0 0 9 6    un 420,60ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 400 MM

7 0 0 7 0 0 9 7    un 162,15
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 150 MM

7 0 0 7 0 0 9 8    un 205,79
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 200 MM

7 0 0 7 0 0 9 9    un 239,36
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 250 MM

7 0 0 7 0 1 0 0    un 292,19
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 300 MM

7 0 0 7 0 1 0 1    un 371,31
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 350 MM
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7 0 0 7 0 1 0 2    un 450,12
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 400 MM

7 0 0 7 0 1 0 3    un 176,09
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 150 MM

7 0 0 7 0 1 0 4    un 227,33
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 200 MM

7 0 0 7 0 1 0 5    un 259,75
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 250 MM

7 0 0 7 0 1 0 6    un 310,99
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 300 MM

7 0 0 7 0 1 0 7    un 378,12
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 350 MM

7 0 0 7 0 1 0 8    un 492,27
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 400 MM

7 0 0 7 0 1 0 9    un 171,55
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150
MM

7 0 0 7 0 1 1 0    un 217,93
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 200
MM

7 0 0 7 0 1 1 1    un 267,80
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 250
MM

7 0 0 7 0 1 1 2    un 348,60
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 300
MM

7 0 0 7 0 1 1 3    un 421,96
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 350
MM

7 0 0 7 0 1 1 4    un 544,14
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 400
MM

7 0 0 7 0 1 1 5    un 294,78
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
150 MM

7 0 0 7 0 1 1 6    un 320,40
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
200 MM

7 0 0 7 0 1 1 7    un 454,38
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
250 MM

7 0 0 7 0 1 1 8    un 595,37
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
300 MM

7 0 0 7 0 1 1 9    un 791,23
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
350 MM

7 0 0 7 0 1 2 0    un 1.015,61
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
400 MM

7 0 0 7 0 1 2 1    un 1.230,92
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
500 MM

7 0 0 7 0 1 2 2    un 497,90ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 500 MM

7 0 0 7 0 1 2 3    un 533,77
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 500 MM

7 0 0 7 0 1 2 4    un 603,82
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 500 MM

7 0 0 7 0 1 2 5    un 674,50
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 500
MM

FORMAS PARA CONCRETO

7 0 0 7 0 1 2 6    M2 90,83FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM

7 0 0 7 0 1 2 7    M2 159,42FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA

7 0 0 7 0 1 2 8    M2 218,97FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE
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7 0 0 7 0 1 2 9    M2 302,27FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA

7 0 0 7 0 1 3 0    M2 346,68FÔRMA CURVA DE MADEIRA - APARENTE 

7 0 0 7 0 1 3 1    M2 331,17FÔRMA METÁLICA

7 0 0 7 0 1 3 2    M2 386,04FÔRMA CURVA METÁLICA

AÇOS PARA CONCRETO

7 0 0 7 0 1 3 4    KG 22,23ARMAÇÃO EM AÇO CA-25

7 0 0 7 0 1 3 5    KG 21,40ARMAÇÃO EM AÇO CA-50

7 0 0 7 0 1 3 6    KG 20,65ARMAÇÃO EM AÇO CA-60

7 0 0 7 0 1 3 7    KG 22,60ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO

7 0 0 7 0 1 3 8    KG 27,01AÇO PARA PROTENSÃO CP-190 RB - 4D - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 3 9    KG 27,01AÇO PARA PROTENSÃO CP-190 RB - 6D - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 4 0    KG 27,01AÇO PARA PROTENSÃO CP-190 RB - 12D - 12,7 MM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

7 0 0 7 0 1 4 1    M3 599,10CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CICLÓPICO

7 0 0 7 0 1 4 2    M3 473,50CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³

7 0 0 7 0 1 4 3    M3 491,44CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³

CONCR.ESTR.P/ESTR.S/CONTATO C/ÁGUA/ ESG.

7 0 0 7 0 1 4 4    M3 596,51
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A
CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 20,0 MPA

7 0 0 7 0 1 4 5    M3 615,32
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A
CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 25,0 MPA

7 0 0 7 0 1 4 6    M3 636,15
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A
CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 30,0 MPA

CONCR.ESTR.P/ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGRESS.

7 0 0 7 0 1 4 7    M3 663,94
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 30,0 MPA,
A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ 

7 0 0 7 0 1 4 8    M3 674,83
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPA,
A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³

7 0 0 7 0 1 4 9    M3 696,23
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 40,0 MPA,
A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³

CONCR.ESTRUT.P/ESTR.CONTATO C/ESG/GAGRES

7 0 0 7 0 3 0 1    M3 723,70

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO,
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE
360 KG DE CIMENTO/M³

CONCR.ESTRUT.AUTO-ADENSÁVEL

7 0 0 7 0 1 5 1    M3 635,56CONCRETO ESTRUTURAL AUTO-ADENSÁVEL, FCK = 20,0 MPA

JUNTAS

7 0 0 7 0 1 5 2    M 154,34EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - O - 12

7 0 0 7 0 1 5 3    M 208,38EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - O - 22

7 0 0 7 0 1 5 4    M 367,12EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - O - 35/6

7 0 0 7 0 1 5 5    M 418,70EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - M - 35

7 0 0 7 0 1 5 6    M 478,35EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO JEENE - JJ 2540 VV

7 0 0 7 0 1 5 7    M 489,15EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO JEENE - JJ 3550 VV

SERVIÇOS COMPLEMENT.P/OBRAS DE CONCRETO

7 0 0 7 0 1 5 8    M2 28,13APLICAÇÃO DE PLACA DE ISOPOR
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7 0 0 7 0 1 5 9    M 229,58VEDAÇÃO DE JUNTAS COM MASTIQUE ELÁSTICO

7 0 0 7 0 1 6 0    M3 57,13BOMBEAMENTO DE CONCRETO

7 0 0 7 0 1 6 1    M 47,23BAINHA GALVANIZADA PARA 4 CORDOALHAS - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 2    M 49,20BAINHA GALVANIZADA  PARA 6 CORDOALHAS - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 3    M 60,47BAINHA GALVANIZADA PARA 12 CORDOALHAS - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 4    un 692,40ANCORAGEM ATIVA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 5    un 938,10ANCORAGEM ATIVA 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 6    un 1.748,66ANCORAGEM ATIVA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 7    un 244,08ANCORAGEM PASSIVA LAÇO - 4 CORDOALHAS

7 0 0 7 0 1 6 8    un 999,62ANCORAGEM PASSIVA PRÉ-BLOCADA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 9    KG 17,48PROTENSÃO DOS CABOS

7 0 0 7 0 1 7 0    un 33,88PROTEÇÃO DE CABEÇA DE ANCORAGEM

7 0 0 7 0 1 7 1    KG 20,10INJEÇÃO DOS CABOS

CONCRETO / ARGAMASSA PROJETADA

7 0 0 7 0 1 7 2    M3 2.476,43
CONCRETO PROJETADO EM PAREDES (CONSUMO MÍNIMO 400 KG
CIM/M³)

7 0 0 7 0 1 7 3    M3 2.753,80CONCRETO PROJETADO EM TETOS (CONSUMO MÍNIMO 400 KG CIM/M³)

7 0 0 7 0 1 7 4    M3 2.588,84
ARGAMASSA PROJETADA EM PAREDES (CONSUMO MÍNIMO 400 KG
CIM/M³)

7 0 0 7 0 1 7 5    M3 2.950,17ARGAMASSA PROJETADA EM TETOS (CONSUMO MÍNIMO 400 KG CIM/M³)

LAJE PRÉ-FABRICADA

7 0 0 7 0 1 7 6    M2 232,01LAJE PRÉ-FABRICADA H.8 PARA FORRO COM CAPA DE 3 CM

7 0 0 7 0 1 7 7    M2 257,78LAJE PRÉ-FABRICADA H.8 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM

7 0 0 7 0 1 7 8    M2 278,48LAJE PRÉ-FABRICADA H.12 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM

7 0 0 7 0 1 7 9    M2 259,56LAJE PRÉ-FABRICADA H.12 PARA FORRO COM CAPA DE 4 CM

7 0 0 7 0 1 8 0    M2 337,73LAJE PRÉ-FABRICADA H.16 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM

POÇO VISITA  DIÂM.1,00 M P/REDE ESGOTO

7 0 0 7 0 1 8 1    un 4.803,66
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 1 8 2    un 5.481,95
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 1 8 3    un 6.686,47
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 1 8 4    un 8.082,60
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 1 8 5    un 9.298,49
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 1 8 6    un 10.829,78
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

7 0 0 7 0 1 8 7    un 7.319,70POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 1 8 8    un 8.510,06POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M

7 0 0 7 0 1 8 9    un 12.150,41POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,00 M

7 0 0 7 0 1 9 0    un 14.384,40POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,50 M

7 0 0 7 0 1 9 1    un 15.566,78POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 4,00 M

7 0 0 7 0 2 9 1    un 6.625,89
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 2    un 7.767,67
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M (
SEM TROCA DE SOLO )
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7 0 0 7 0 2 9 3    un 11.302,33
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 4    un 13.435,65
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,50 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 5    un 14.637,33
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 4,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

POÇO VISITA  DIÂM.1,20 M P/REDE ESGOTO

7 0 0 7 0 1 9 2    un 6.796,32
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 1 9 3    un 8.252,09
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 1 9 4    un 9.373,95
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 1 9 5    un 11.538,96
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 1 9 6    un 13.173,28
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 1 9 7    un 15.554,97
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/COL.TR/EM/INT.

7 0 0 7 0 1 9 8    un 5.002,61
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 1 9 9    un 6.024,84
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 2 0 0    un 6.939,09
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 2 0 1    un 7.967,93
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 2 0 2    un 8.996,77
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 2 0 3    un 10.025,61
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

POÇO VISITA DIÂM.1,20 M P/COL.TR/EM/INT.

7 0 0 7 0 2 0 4    un 6.499,28
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 2 0 5    un 7.653,11
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 2 0 6    un 8.596,36
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 2 0 7    un 9.929,50
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 2 0 8    un 11.262,64
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 2 0 9    un 12.595,78
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

POÇO DE INSPEÇÃO DIÂM.0,60 M

7 0 0 7 0 2 1 0    un 3.816,24POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM ALVENARIA - PROF. ATÉ 1,60 M

7 0 0 7 0 3 5 1    un 4.578,57POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM ALVENARIA - PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 2 1 1    un 2.389,35
POÇO DE INSPEÇÃO  D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF.
ATÉ 1,60 M
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7 0 0 7 0 3 5 2    un 2.671,50
POÇO DE INSPEÇÃO  D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF.
ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 2 1 2    un 4.286,70
POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 1,60
M

7 0 0 7 0 2 9 6    un 3.958,32
POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 1,60
M ( SEM TROCA DE SOLO )

ADUELAS CONCR.ARMADO PRÉ-MOLDADAS C/PB

7 0 0 7 0 2 1 3    un 277,57
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 0,80 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 4    un 347,54
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,00 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 5    un 418,64
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,20 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 6    un 513,01
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,30 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 7    un 584,28
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,50 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 8    un 897,46
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,80 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 9    un 1.033,10
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 2,12 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 2 0    un 1.571,18
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 2,50 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 2 1    un 1.909,04
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 3,00 M - H
= 0,50 M

ADUELAS SUCESS.CONCR.ARMADO MOLD.IN LOCO

7 0 0 7 0 2 2 2    M 6.555,56
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 1,50 M

7 0 0 7 0 2 2 3    M 8.668,96
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 2,00 M

7 0 0 7 0 2 2 4    M 10.434,88
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 2,50 M

7 0 0 7 0 2 2 5    M 12.517,54
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 3,00 M

7 0 0 7 0 2 2 6    M 15.696,46
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 3,80 M

DISPOSIT.ESPECIAIS E ESTRUT.ACESSÓRIAS

7 0 0 7 0 2 2 7    un 1.203,33INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA

7 0 0 7 0 2 2 8    un 1.025,91INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO

7 0 0 7 0 2 2 9    M 418,73ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

7 0 0 7 0 2 3 0    un 164,24ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM

7 0 0 7 0 2 3 1    un 226,30ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 900 MM

7 0 0 7 0 2 3 2    un 798,95TERMINAL DE LIMPEZA

7 0 0 7 0 2 3 5    un 2.272,95BOCA-DE-LOBO

7 0 0 7 0 2 3 6    un 236,28EXECUÇÃO DE TAMPA DE BOCA-DE-LOBO

7 0 0 7 0 2 3 7    M3 3.473,72TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO

7 0 0 7 0 2 3 8    un 542,53EXTRAVASOR DIÂMETRO ATÉ 250 MM

7 0 0 7 0 2 3 9    un 635,13EXTRAVASOR DIÂMETRO DE 300 MM ATÉ 350 MM

7 0 0 7 0 2 4 0    un 901,45EXTRAVASOR DIÂMETRO DE 400 MM ATÉ 600 MM
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7 0 0 7 0 3 4 2    un 301,94
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE
TAMPA T-5

CAIXA DE ALVENARIA 1 TIJOLO

7 0 0 7 0 2 4 1    M 1.931,64CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 0,80 X 0,80 M

7 0 0 7 0 2 4 2    M 2.106,56CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 0,80 X 1,00 M

7 0 0 7 0 2 4 3    M 2.391,83CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,00 M

7 0 0 7 0 2 4 4    M 2.534,91CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,10 M

7 0 0 7 0 2 4 5    M 2.661,73CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,20 M

7 0 0 7 0 2 4 6    M 2.810,46CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,35 M

7 0 0 7 0 2 4 7    M 3.156,90CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,50 M

7 0 0 7 0 2 4 8    M 2.794,29CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,10 X 1,10 M

7 0 0 7 0 2 4 9    M 2.897,43CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,20 X 1,20 M

7 0 0 7 0 2 5 0    M 3.440,26CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,20 X 1,50 M

7 0 0 7 0 2 5 1    M 3.745,15CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 1,50 M

7 0 0 7 0 2 5 2    M 4.771,48CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 2,00 M

7 0 0 7 0 2 5 3    M 5.487,32CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 2,00 X 2,00 M

7 0 0 7 0 2 5 4    M 6.202,91CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 2,00 X 2,50 M

CAIXA DE ALVENARIA 1/2 TIJOLO

7 0 0 7 0 2 5 5    M 1.087,56CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M

7 0 0 7 0 2 5 6    M 1.446,18CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,80 X 0,80 M

7 0 0 7 0 2 5 7    M 1.631,36CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,90 X 0,90 M

7 0 0 7 0 2 5 8    M 1.631,36CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 1,00 X 0,80 M

7 0 0 7 0 2 5 9    M 1.827,16CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 1,00 X 1,00 M

7 0 0 7 0 2 6 0    M 2.012,01CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 1,00 X 1,20 M

DISPOSITIVOS PARA LAGOA

7 0 0 7 0 2 6 1    M2 171,94PLACA DE CONCRETO

7 0 0 7 0 2 6 2    M 11.191,24CAIXA "1" (1,50 X 1,30 M), COM STOP LOG E VERTEDOR

7 0 0 7 0 2 6 3    M 4.894,57CAIXA "2" (2,40 X 0,80 M)

7 0 0 7 0 2 6 4    M 4.667,20CAIXA "3" (1,60 X 0,80 M), CAIXA DIVISORA DE VAZÃO

7 0 0 7 0 2 6 5    M 1.555,66CAIXA "4" (0,60 X 0,60 M)

7 0 0 7 0 2 6 7    M 4.040,90CAIXA "7" (0,80 X 0,80 M)

7 0 0 7 0 2 6 8    M 2.106,57CAIXA DE INSPEÇÃO (0,60 X 0,60 M)

7 0 0 7 0 2 6 9    M 2.973,84CAIXA DE INSPEÇÃO (0,80 X 0,80 M)

7 0 0 7 0 2 7 0    un 4.782,40DISPOSITIVO DE SAÍDA A

7 0 0 7 0 2 8 1    M 5.266,33CAIXA "6" (1,30 X 1,00 M), COM VERTEDOR

POÇO VISITA  DIÂM.0,80 M P/REDE ESGOTO

7 0 0 7 0 3 6 1    un 6.269,08POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 3 6 2    un 6.991,21POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M

7 0 0 7 0 3 6 3    un 5.761,25
POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 3 6 4    un 6.351,17
POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M (
SEM TROCA DE SOLO )

ASSENTAMENTO

ASS.TUB/PÇ PVC/PE P/REDE DISTR. ÁGUA

7 0 0 8 0 0 0 1    M 16,48
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)
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7 0 0 8 0 0 0 2    M 17,06
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 3    M 18,28
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 4    M 21,28
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 5    M 23,06
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 6    M 26,91
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 7    M 31,19
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 8    M 34,63
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 9    M 14,99
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ
125 MM, EM PE (A)

7 0 0 8 0 0 1 0    M 48,34
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ
250 MM, EM PE (A)

7 0 0 8 0 0 1 1    M 72,02
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ
400 MM, EM PE (A)

7 0 0 8 0 0 1 2    M 13,46
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 3    M 13,94
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 4    M 14,93
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 5    M 17,35
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 6    M 18,74
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 7    M 21,62
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 8    M 25,36
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 9    M 29,27
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 2 0    M 12,45
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ
125 MM, EM PE (B)

7 0 0 8 0 0 2 1    M 44,95
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ
250 MM, EM PE (B)

7 0 0 8 0 0 2 2    M 67,10
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ
400 MM, EM PE (B)

7 0 0 8 0 0 2 3    M 9,50
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 4    M 9,81
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 5    M 10,39
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 6    M 11,92
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 7    M 12,85
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)
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7 0 0 8 0 0 2 8    M 14,71
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 9    M 17,18
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 3 0    M 19,94
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 3 1    M 9,02
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ
125 MM, EM PE (C)

7 0 0 8 0 0 3 2    M 40,39
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ
250 MM, EM PE (C)

7 0 0 8 0 0 3 3    M 60,38
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ
400 MM, EM PE (C)

ASS.TUBOS/PEÇAS FERRO FUNDIDO P/TUB.ÁGUA

7 0 0 8 0 0 3 4    M 23,82ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº (A)

7 0 0 8 0 0 3 5    M 27,83
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 6    M 36,19
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 7    M 38,85
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 8    M 47,99
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 9    M 52,02
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 0    M 61,21
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 1    M 74,45
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 2    M 88,15
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 3    M 55,24
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 4    M 20,10ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº (B)

7 0 0 8 0 0 4 5    M 22,55
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 6    M 29,24
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 7    M 31,41
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 8    M 38,77
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 9    M 42,03
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 0    M 49,45
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 1    M 60,20
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 2    M 71,19
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 3    M 45,74
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº
(B)
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7 0 0 8 0 0 5 4    M 13,48ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº (C)

7 0 0 8 0 0 5 5    M 15,07
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 6    M 19,28
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 7    M 20,70
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 8    M 25,59
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 9    M 27,67
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 0    M 32,45
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 1    M 39,52
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 2    M 46,61
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 3    M 30,05
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº
(C)

ASS.TUBOS/PEÇAS PVC/PE/RPVC/DEFOFO C/JE

7 0 0 8 0 0 6 7    M 2,41
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 6 8    M 2,88
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 6 9    M 3,87
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 0    M 6,76
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 1    M 7,72
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 2    M 11,60
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 3    M 14,48
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 4    M 9,65
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 5    M 13,06
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 6    M 16,91
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 7    M 3,44
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM
PE (A)

7 0 0 8 0 0 7 8    M 34,89
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PE (A)

7 0 0 8 0 0 7 9    M 53,89
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400 MM, EM
PE (A)

7 0 0 8 0 0 8 0    M 1,91
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 1    M 2,30
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)
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7 0 0 8 0 0 8 2    M 3,10
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 3    M 5,43
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 4    M 6,16
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 5    M 9,31
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 6    M 11,60
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 7    M 7,72
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 8    M 10,41
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 9    M 13,52
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 9 0    M 2,96
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM
PE (B)

7 0 0 8 0 0 9 1    M 33,92
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PE (B)

7 0 0 8 0 0 9 2    M 52,25
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400 MM, EM
PE (B)

7 0 0 8 0 0 9 3    M 1,22
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 4    M 1,47
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 5    M 1,91
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 6    M 3,38
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 7    M 3,87
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 8    M 5,77
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 9    M 7,24
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 0    M 4,80
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 1    M 6,52
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 2    M 8,46
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 3    M 2,21
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM
PE (C)

7 0 0 8 0 1 0 4    M 32,50
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PE (C)

7 0 0 8 0 1 0 5    M 49,82
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400 MM, EM
PE (C)

ASS.TUBOS/PEÇAS EM FERRO FUNDIDO C/JE

7 0 0 8 0 1 0 6    M 13,04ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 0 7    M 16,14ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (A)
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7 0 0 8 0 1 0 8    M 24,12ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 0 9    M 26,27ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 0    M 31,04ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 1    M 34,82ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 2    M 42,18ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 3    M 50,53ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 4    M 60,92ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 5    M 76,02ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 700 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 6    M 99,48ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 7    M 38,46ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 8    M 122,94ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 900 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 9    M 151,31ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.000 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 2 0    M 160,32ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.200 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 2 1    M 10,50ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 2    M 12,95ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 3    M 19,32ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 4    M 21,09ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 5    M 24,87ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 6    M 27,94ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 7    M 33,86ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 8    M 40,64ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 9    M 48,93ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 0    M 61,06ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 700 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 1    M 79,80ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 2    M 30,90ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 3    M 98,60ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 900 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 4    M 121,33ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.000 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 5    M 128,73ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.200 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 6    M 6,58ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 3 7    M 8,17ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 3 8    M 12,17ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 3 9    M 13,30ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 0    M 15,68ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 1    M 17,64ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 2    M 21,40ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 3    M 25,70ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 4    M 30,96ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 5    M 38,57ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 700 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 6    M 50,36ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 7    M 19,51ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 8    M 62,18ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 900 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 9    M 76,44ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.000 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 5 0    M 81,40ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.200 MM, EM FºFº, JE (C)

ASS.TUBOS CONCRETO P/Á.PLUVIAIS C/J.ARG.

7 0 0 8 0 1 5 1    M 11,14ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 2    M 13,85ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JA (A)
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7 0 0 8 0 1 5 3    M 36,33ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 4    M 41,31ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 5    M 47,36ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 6    M 55,07ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 7    M 72,63ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 8    M 80,72
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 5 9    M 90,53
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 0    M 120,19
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 1    M 164,97
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 2    M 207,63
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 3    M 8,90ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 200 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 6 4    M 9,86ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 5    M 10,75ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 6    M 33,31ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 7    M 37,89ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 8    M 43,47ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 9    M 50,52ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 7 0    M 65,98ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 7 1    M 73,28
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 2    M 82,20
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 3    M 108,33
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 4    M 147,81
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 5    M 186,19
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 6    M 7,82ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 200 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 7 7    M 8,56ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 7 8    M 10,68ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 7 9    M 26,05ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 0    M 29,73ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 1    M 34,15ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 2    M 39,67ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 3    M 51,75ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 4    M 57,48
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 5    M 64,42
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 6    M 84,54
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 7    M 115,51
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JA
(C)
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7 0 0 8 0 1 8 8    M 207,63
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 9    M 6,67ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 200 MM, JA (C)

ASS.TUBOS CONCRETO P/ESG.SANITÁRIOS C/JE

7 0 0 8 0 1 9 0    M 28,66ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 1    M 41,55ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 2    M 50,24ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 3    M 58,24ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 4    M 73,83ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 5    M 95,97ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 6    M 110,22
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 1 9 7    M 152,20
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 1 9 8    M 214,98
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 1 9 9    M 281,22
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 2 0 0    M 376,04
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 2 0 1    M 21,94ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 2 0 2    M 22,91ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 3    M 33,23ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 4    M 40,19ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 5    M 46,59ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 6    M 59,07ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 7    M 76,77ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 8    M 88,17
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 0 9    M 121,77
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 0    M 171,99
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 1    M 224,97
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 2    M 297,95
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 3    M 17,56ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 1 4    M 14,32ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 5    M 20,77ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 6    M 25,13ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 7    M 29,12ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 8    M 36,93ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 9    M 48,00ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 2 0    M 55,12
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 1    M 76,11
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JE
(C)



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  27  de  67

Impressão :  22/06/2022  -  08:39

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Mai/2022
Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.

7 0 0 8 0 2 2 2    M 107,49
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 3    M 140,62
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 4    M 216,23
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 5    M 10,97ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JE (C)

ASS.TUBOS/PEÇAS AÇO CARBONO C/J.SOLDADA

7 0 0 8 0 2 2 6    M 374,92
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 700 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 2 7    M 401,26
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 750 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 2 8    M 430,99
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 800 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 2 9    M 484,62
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 900 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 0    M 533,89
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.000 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 1    M 687,75
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.050 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 2    M 774,95
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.200 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 3    M 1.022,12
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.500 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 4    M 1.207,83
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.800 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 5    M 1.698,00
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.100 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 6    M 2.032,61
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.500 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 7    M 2.368,28
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.800 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 8    M 328,16
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 700 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 3 9    M 353,01
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 750 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 0    M 378,91
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 800 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 1    M 427,13
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 900 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 2    M 470,90
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.000 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 3    M 613,91
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.050 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 4    M 730,99
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.200 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 5    M 912,26
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.500 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 6    M 1.021,92
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.800 MM,
JS (B)
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7 0 0 8 0 2 4 7    M 1.358,39
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.100 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 8    M 1.853,80
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.500 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 9    M 2.166,85
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.800 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 5 0    M 257,95
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 700 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 1    M 280,63
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 750 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 2    M 300,75
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 800 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 3    M 340,89
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 900 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 4    M 376,47
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.000 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 5    M 503,24
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.050 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 6    M 617,21
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.200 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 7    M 747,42
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.500 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 8    M 844,04
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.800 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 9    M 1.144,40
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.100 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 6 0    M 1.585,55
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.500 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 6 1    M 1.864,63
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.800 MM,
JS (C)

EXEC.CURVAS EM TUBOS AÇO DE 3G A 22G30M

7 0 0 8 0 2 6 5    un 2.650,85EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 700 MM

7 0 0 8 0 2 6 6    un 2.834,80EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 750 MM

7 0 0 8 0 2 6 7    un 3.011,11EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 800 MM

7 0 0 8 0 2 6 8    un 3.349,09EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 900 MM

7 0 0 8 0 2 6 9    un 3.862,63EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 2 7 0    un 5.581,25EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 2 7 1    un 6.713,95EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 2 7 2    un 8.589,50EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 2 7 3    un 10.348,96EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 2 7 4    un 14.635,76EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 2 7 5    un 20.040,42EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 2 7 6    un 22.334,07EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 2.800 MM

EXEC.CURVAS DE TUBOS AÇO 22G31M A 45G

7 0 0 8 0 2 7 7    un 4.161,13EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 700 MM

7 0 0 8 0 2 7 8    un 4.469,64EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 750 MM

7 0 0 8 0 2 7 9    un 4.748,20EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 800 MM

7 0 0 8 0 2 8 0    un 5.405,10EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 900 MM

7 0 0 8 0 2 8 1    un 6.010,22EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.000 MM
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7 0 0 8 0 2 8 2    un 8.853,91EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 2 8 3    un 11.431,20EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 2 8 4    un 15.642,12EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 2 8 5    un 18.767,49EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 2 8 6    un 23.362,54EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 2 8 7    un 32.209,10EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 2 8 8    un 36.015,22EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 2.800 MM

EXEC.CURVAS DE TUBOS AÇO 45G1M A 67G30M

7 0 0 8 0 2 8 9    un 6.204,78EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 700 MM

7 0 0 8 0 2 9 0    un 6.670,08EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 750 MM

7 0 0 8 0 2 9 1    un 7.122,29EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 800 MM

7 0 0 8 0 2 9 2    un 8.060,17EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 900 MM

7 0 0 8 0 2 9 3    un 8.976,61EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 2 9 4    un 13.370,37EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 2 9 5    un 16.805,38EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 2 9 6    un 23.352,04EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 2 9 7    un 28.245,27EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 2 9 8    un 35.003,44EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 2 9 9    un 48.236,73EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 3 0 0    un 54.027,60EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 2.800 MM

EXEC.CURVAS DE TUBOS DE AÇO 67G31M A 90G

7 0 0 8 0 3 0 1    un 8.254,48EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 700 MM

7 0 0 8 0 3 0 2    un 8.858,52EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 750 MM

7 0 0 8 0 3 0 3    un 9.461,47EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 800 MM

7 0 0 8 0 3 0 4    un 10.716,35EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 900 MM

7 0 0 8 0 3 0 5    un 11.924,43EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 3 0 6    un 17.776,59EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 3 0 7    un 22.414,60EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 3 0 8    un 31.440,71EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 3 0 9    un 37.249,07EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 3 1 0    un 46.407,55EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 3 1 1    un 63.976,26EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 3 1 2    un 71.940,39EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 2.800 MM

EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CONEXÕES E PEÇAS

7 0 0 8 0 3 1 3    KG 40,93EXECUÇÃO DE PEÇAS DE AÇO

7 0 0 8 0 3 1 4    KG 7,55DESMONTAGEM DE PEÇAS E TUBULAÇÕES EM AÇO

7 0 0 8 0 3 1 5    KG 2,83DESMONTAGEM DE PEÇAS E TUBULAÇÕES EM FºFº

CARGA/TRANSP/DESC.PVC RÍG/PE/RPVC/DEFOFO

7 0 0 8 0 3 1 6    KM 582,21
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 50
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 1 7    KM 1.097,27
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 75
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 1 8    KM 1.168,91
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 100
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO 

7 0 0 8 0 3 1 9    KM 1.791,48
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO
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7 0 0 8 0 3 2 0    KM 2.203,55
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 200
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 1    KM 2.941,04
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 250
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 2    KM 3.538,27
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 300
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 3    KM 4.135,48
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 350
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 4    KM 4.449,09
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 400
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 5    KM 5.123,40
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 450
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 6    KM 1.262,94
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DE 63
ATÉ 125 MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 2 7    KM 2.278,11
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DE 140
ATÉ 250 MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 2 8    KM 3.987,49
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DE 280
ATÉ 400 MM, EM PE

TRANSP.EXCED.10KM PVC RÍG/PE/RPVC/DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 9    QMQ 5,35
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 0    QMQ 11,84
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 1    QMQ 18,48
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 2    QMQ 27,11
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 3    QMQ 36,95
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 4    QMQ 52,71
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 5    QMQ 74,60
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 6    QMQ 104,42
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 7    QMQ 125,31
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 8    QMQ 156,63
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 9    QMQ 12,19
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125
MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 4 0    QMQ 16,09
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250
MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 4 1    QMQ 28,83
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400
MM, EM PE

CARGA/TRANSP/DESCARGA FERRO FUNDIDO

7 0 0 8 0 3 4 2    TON 152,08CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO

7 0 0 8 0 3 4 3    TOK 4,15TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO

CARGA TRANSP/DESC. TUBOS DE CONCRETO

7 0 0 8 0 3 4 6    TON 164,74CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO

7 0 0 8 0 3 4 7    TOK 8,52TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO
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CARGA/TRANSP/DESC.TUBOS/PEÇAS AÇO

7 0 0 8 0 3 4 8    TON 133,07CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO

7 0 0 8 0 3 4 9    TOK 8,52TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO

PAVIMENTAÇÃO

LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

7 0 0 9 0 0 0 1    M2 27,17LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (A)

7 0 0 9 0 0 0 2    M2 31,40
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS
(A)

7 0 0 9 0 0 0 3    M2 23,76LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)

7 0 0 9 0 0 0 4    M2 30,09LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 0 5    M2 32,06LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (A)

7 0 0 9 0 0 0 6    M3 146,44LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)

7 0 0 9 0 0 0 7    M 31,40LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)

7 0 0 9 0 0 0 8    M2 29,07LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (A)

7 0 0 9 0 0 0 9    M2 32,06
LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA
LUMINÁRIA (A)

7 0 0 9 0 0 1 0    M2 32,06LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (A)

7 0 0 9 0 0 1 1    M2 32,06LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LAJOTÃO COLONIAL CERÂMICO (A)

7 0 0 9 0 0 1 2    M2 33,42
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
(A)

7 0 0 9 0 0 1 3    M2 34,39LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM CAPA ASFÁLTICA (A)

7 0 0 9 0 0 1 4    M2 22,68LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B)

7 0 0 9 0 0 1 5    M2 25,13
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS
(B)

7 0 0 9 0 0 1 6    M2 19,01LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B)

7 0 0 9 0 0 1 7    M2 25,08LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 1 8    M2 25,66LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B)

7 0 0 9 0 0 1 9    M3 117,18LEVANTAMENTO DE SARJETAS (B)

7 0 0 9 0 0 2 0    M 25,13LEVANTAMENTO DE GUIAS (B)

7 0 0 9 0 0 2 1    M2 23,26LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B)

7 0 0 9 0 0 2 2    M2 25,66
LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA
LUMINÁRIA (B)

7 0 0 9 0 0 2 3    M2 25,66LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B)

7 0 0 9 0 0 2 4    M2 25,66LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LAJOTÃO COLONIAL CERÂMICO (B)

7 0 0 9 0 0 2 5    M2 26,75
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
(B)

7 0 0 9 0 0 2 6    M2 27,52LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM CAPA ASFÁLTICA (B)

7 0 0 9 0 0 2 7    M2 18,15LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C)

7 0 0 9 0 0 2 8    M2 15,72
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS
(C)

7 0 0 9 0 0 2 9    M2 11,87LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C)

7 0 0 9 0 0 3 0    M2 20,07LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 1    M2 16,04LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 2    M3 73,23LEVANTAMENTO DE SARJETAS (C)

7 0 0 9 0 0 3 3    M 15,72LEVANTAMENTO DE GUIAS (C)

7 0 0 9 0 0 3 4    M2 14,55LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 5    M2 16,04
LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA
LUMINÁRIA (C)
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7 0 0 9 0 0 3 6    M2 16,04LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (C)

7 0 0 9 0 0 3 7    M2 16,04LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LAJOTÃO COLONIAL CERÂMICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 8    M2 16,76
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
(C)

7 0 0 9 0 0 3 9    M2 17,23LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM CAPA ASFÁLTICA (C)

REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

7 0 0 9 0 0 4 0    M2 1,09REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (A)

7 0 0 9 0 0 4 1    M3 74,27REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHO (A)

7 0 0 9 0 0 4 2    M3 142,46REVESTIMENTO COM BRITA (A)

7 0 0 9 0 0 4 3    M3 188,35REVESTIMENTO COM MACADAME HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 4 4    M2 0,87REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (B)

7 0 0 9 0 0 4 5    M3 71,87REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHO (B)

7 0 0 9 0 0 4 6    M3 140,07REVESTIMENTO COM BRITA (B)

7 0 0 9 0 0 4 7    M3 185,96REVESTIMENTO COM MACADAME HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 4 8    M2 0,55REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C)

7 0 0 9 0 0 4 9    M3 68,31REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHO (C)

7 0 0 9 0 0 5 0    M3 136,51REVESTIMENTO COM BRITA (C)

7 0 0 9 0 0 5 1    M3 182,40REVESTIMENTO COM MACADAME HIDRÁULICO (C)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

7 0 0 9 0 0 5 2    M2 133,62ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (A)

7 0 0 9 0 0 5 3    M2 108,80FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO

7 0 0 9 0 0 5 4    M2 33,01ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)

7 0 0 9 0 0 5 5    M2 83,56FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO

7 0 0 9 0 0 5 6    M2 105,05EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)

7 0 0 9 0 0 5 7    M2 72,23EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 5 8    M2 82,74FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

7 0 0 9 0 0 5 9    M2 54,05EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (A)

7 0 0 9 0 0 6 0    M2 109,54FORNECIMENTO DE MOSAICO

7 0 0 9 0 0 6 1    M 14,12ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)

7 0 0 9 0 0 6 2    M 41,68FORNECIMENTO DE GUIAS

7 0 0 9 0 0 6 3    M3 857,41CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)

7 0 0 9 0 0 6 4    M3 284,62
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS ATÉ
500 M2

7 0 0 9 0 0 6 5    M3 256,14
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS
ENTRE 501 A 2.000 M2

7 0 0 9 0 0 6 6    M3 199,27
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS
ACIMA DE 2.000 M2

7 0 0 9 0 0 6 8    KM 99,94
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO

7 0 0 9 0 1 1 1    un 12.967,68
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 9 0 0 6 9    M2 117,45ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B)

7 0 0 9 0 0 7 0    M2 29,75ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (B)

7 0 0 9 0 0 7 1    M2 93,76EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B)

7 0 0 9 0 0 7 2    M2 65,54EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 7 3    M2 47,27EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B)

7 0 0 9 0 0 7 4    M 13,63ASSENTAMENTO DE GUIAS (B)
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7 0 0 9 0 0 7 5    M3 781,06CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (B)

7 0 0 9 0 0 7 6    M2 93,20ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (C)

7 0 0 9 0 0 7 7    M2 26,51ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (C)

7 0 0 9 0 0 7 8    M2 82,50EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C)

7 0 0 9 0 0 7 9    M2 55,42EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (C)

7 0 0 9 0 0 8 0    M2 36,99EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (C)

7 0 0 9 0 0 8 1    M 12,89ASSENTAMENTO DE GUIAS (C)

7 0 0 9 0 0 8 2    M3 666,51CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (C)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7 0 0 9 0 0 8 3    M2 14,92PREPARO DE CAIXA (A)

7 0 0 9 0 0 8 4    M3 200,01SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 8 5    M3 935,35BASE DE MACADAME BETUMINOSO (A)

7 0 0 9 0 0 8 6    M2 16,96IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)

7 0 0 9 0 0 8 7    M3 1.517,75BINDER (A)

7 0 0 9 0 0 8 8    M3 2.004,39CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (A)

7 0 0 9 0 0 8 9    M3 483,42CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (A)

7 0 0 9 0 0 9 0    M2 12,45PREPARO DE CAIXA (B)

7 0 0 9 0 0 9 1    M3 194,79SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 9 2    M3 928,67BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B)

7 0 0 9 0 0 9 3    M2 16,19IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B)

7 0 0 9 0 0 9 4    M3 1.499,89BINDER (B)

7 0 0 9 0 0 9 5    M3 1.963,66CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B)

7 0 0 9 0 0 9 6    M3 470,22CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (B)

7 0 0 9 0 0 9 7    M2 9,93PREPARO DE CAIXA (C)

7 0 0 9 0 0 9 8    M3 189,61SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (C)

7 0 0 9 0 0 9 9    M3 922,01BASE DE MACADAME BETUMINOSO (C)

7 0 0 9 0 1 0 0    M2 15,03IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C)

7 0 0 9 0 1 0 1    M3 1.479,76BINDER (C)

7 0 0 9 0 1 0 2    M3 1.922,98CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (C)

7 0 0 9 0 1 0 3    M3 450,42CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (C)

LIGAÇÕES PREDIAIS

LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA

7 0 1 0 0 0 0 1    un 43,64
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE
ÁGUA À REDE PÚBLICA

7 0 1 0 0 0 0 2    M 28,06
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO -
PE

LIG.DOM.ESGOTO 100MM

7 0 1 0 0 0 0 3    un 135,16
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 100
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 4    un 191,09
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, COMPLETA - DIÂM. 100
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 5    un 254,90
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, COMPLETA - DIÂM. 100 MM
- PVC

7 0 1 0 0 0 0 6    un 319,19
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 7    un 403,60
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 100 MM  - PVC
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7 0 1 0 0 0 0 8    un 127,16
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 9    un 183,05
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 0    un 246,85
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 100
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 1    un 311,13
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXÃO
- DIÂM. 100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 2    un 395,55
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, SEM
CONEXÃO - DIÂM. 100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 3    un 198,30
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - CONEXÃO POSTERIOR - DIÂM. 100
MM - PVC

LIG.DOM.ESGOTO 150MM

7 0 1 0 0 0 1 4    un 154,88
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 150
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 5    un 203,19
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, COMPLETA - DIÂM. 150
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 6    un 269,67
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, COMPLETA - DIÂM. 150 MM
- PVC

7 0 1 0 0 0 1 7    un 336,64
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 8    un 426,71
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 9    un 146,79
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 0    un 195,14
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 1    un 266,61
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 150
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 2    un 328,63
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXÃO
- DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 3    un 418,70
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, SEM
CONEXÃO - DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 4    un 201,60
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - CONEXÃO POSTERIOR - DIÂM. 150
MM - PVC

CARGA/TRANSP/DESC.ATÉ 10KM TUBO/PEÇAS PE

7 0 1 0 0 0 2 5    KM 207,21
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS DE
PE PARA LIGAÇÕES

TRANSP.EXCED.10KM TUBOS/PEÇAS PE

7 0 1 0 0 0 2 6    QMQ 5,96
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS DE PE PARA
LIGAÇÕES

FECHAMENTO

ALVENARIA

7 0 1 1 0 0 0 1    M3 1.381,02ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS

7 0 1 1 0 0 0 2    M3 891,65ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

7 0 1 1 0 0 0 3    M3 786,96ALVENARIA DE TIJOLOS BAIANOS

7 0 1 1 0 0 0 4    M2 109,91ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM CUTELO DE TIJOLO COMUM

7 0 1 1 0 0 0 5    M2 198,40ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1/2 TIJOLO COMUM

7 0 1 1 0 0 0 6    M2 348,80ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1 TIJOLO COMUM

7 0 1 1 0 0 0 7    M2 481,61ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1.1/2 TIJOLO COMUM
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7 0 1 1 0 0 0 8    M2 328,63ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1/2 TIJOLO À VISTA

7 0 1 1 0 0 0 9    M2 605,58ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1 TIJOLO À VISTA

7 0 1 1 0 0 1 0    M2 114,88ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, ESPELHO

7 0 1 1 0 0 1 1    M2 205,49ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, CHATO

7 0 1 1 0 0 1 2    M2 89,05ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM

7 0 1 1 0 0 1 3    M2 115,34ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM

7 0 1 1 0 0 1 4    M2 139,71ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM

7 0 1 1 0 0 1 5    M2 293,77
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM,
COM ARMAÇÃO E GROUT

7 0 1 1 0 0 1 6    M2 259,53ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - CERÂMICO

7 0 1 1 0 0 1 7    M2 315,25ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - CONCRETO

7 0 1 1 0 0 1 8    M2 168,65ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM CUTELO DE TIJOLO A VISTA

7 0 1 1 0 0 1 9    M2 34,97COLOCAÇÃO DE TIJOLO COMUM NO LEITO DE SECAGEM

7 0 1 1 0 0 2 0    M2 999,16ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - VIDRO

7 0 1 1 0 0 2 1    M2 111,51
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X
39 CM

7 0 1 1 0 0 2 2    M2 158,32
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 14 X 19
X 39 CM

7 0 1 1 0 0 2 3    M2 194,15
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 19 X 19
X 39 CM

7 0 1 1 0 0 2 4    M2 262,67
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS CERÂMICOS 19 X 19 X 39 CM,
COM ARMAÇÃO E GROUT

7 0 1 1 0 0 2 5    M2 1.002,05ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO

7 0 1 1 0 0 2 6    M2 486,16ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - VENEZIANA DE CONCRETO

COBERT/ESTRUT/CONDUTORES/CALHAS/RUFOS

7 0 1 1 0 0 2 7    M2 356,38COBERTURA EM TELHA FRANCESA

7 0 1 1 0 0 2 8    M2 121,01
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM
AMIANTO

7 0 1 1 0 0 2 9    M2 154,55
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 8 MM - SEM
AMIANTO

7 0 1 1 0 0 3 0    M2 250,46
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, L = 49 CM -
SEM AMIANTO

7 0 1 1 0 0 3 1    M2 185,97
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, L = 90 CM -
SEM AMIANTO

7 0 1 1 0 0 3 2    M 102,64CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N. 24 - DESENVOLVIMENTO 0,25 M

7 0 1 1 0 0 3 3    M 132,63CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N. 24 - DESENVOLVIMENTO 0,33 M

7 0 1 1 0 0 3 4    M2 225,60CALHA OU ÁGUA-FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24

7 0 1 1 0 0 3 5    M2 215,53RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24

7 0 1 1 0 0 3 6    M2 398,59COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 0 1 1 0 0 3 7    M2 747,53PORTA EXTERNA DE CEDRO, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 3 8    M2 630,77PORTA EXTERNA DE CEDRO, 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 3 9    M2 685,12PORTA INTERNA DE CEDRO, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 4 0    M2 587,60PORTA INTERNA DE CEDRO, 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 4 1    M2 1.024,63ALÇAPÃO

7 0 1 1 0 0 4 3    M2 474,76PORTA EXTERNA DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 4 4    M2 454,26PORTA INTERNA  DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 4 5    M 97,36BATENTE DE MADEIRA
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7 0 1 1 0 0 4 6    M2 590,37PORTA EXTERNA DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 4 7    M2 460,19PORTA INTERNA  DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 2 FOLHAS

ESQUADRIAS METÁLICAS

7 0 1 1 0 0 4 8    M2 844,53PORTA METÁLICA COM VIDRO

7 0 1 1 0 0 4 9    M2 870,59PORTA METÁLICA COM TELA

7 0 1 1 0 0 5 0    un 6.464,76PORTA METÁLICA EXTERNA - 2 FOLHAS (2,00 X 2,60 M)

7 0 1 1 0 0 5 1    M2 1.084,71JANELA BASCULANTE DE FERRO

7 0 1 1 0 0 5 2    M2 1.099,23JANELA DE CORRER OU MAXIM-AR DE FERRO

7 0 1 1 0 0 5 3    M2 874,06JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO

7 0 1 1 0 0 5 4    M2 901,12JANELA DE CORRER OU MAXIM-AR DE ALUMÍNIO

7 0 1 1 0 0 5 5    M2 840,06PORTA DE ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 5 6    M2 821,73PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 5 7    M2 939,39PORTA DE ALUMÍNIO, DE CORRER

7 0 1 1 0 0 5 8    M2 1.025,69PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA

7 0 1 1 0 0 5 9    M2 691,39PORTA METÁLICA, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 6 0    M2 953,06PORTA DE ENROLAR

7 0 1 1 0 0 6 1    M2 995,90
PORTINHOLA DE ACESSO PARA PORTA OU GRADE METÁLICA DE
ENROLAR

VIDROS

7 0 1 1 0 0 6 2    M2 224,10VIDRO COMUM TRANSPARENTE 3 MM

7 0 1 1 0 0 6 3    M2 253,67VIDRO COMUM TRANSPARENTE 4 MM

7 0 1 1 0 0 6 4    M2 263,39VIDRO COMUM TRANSPARENTE 5 MM

7 0 1 1 0 0 6 5    M2 373,35VIDRO COMUM TRANSPARENTE 6 MM

7 0 1 1 0 0 6 6    M2 690,19VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 6 MM

7 0 1 1 0 0 6 7    M2 621,20VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 8 MM

7 0 1 1 0 0 6 8    M2 725,39VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 10 MM

7 0 1 1 0 0 6 9    M2 520,24VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM

7 0 1 1 0 0 7 0    M2 535,88VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM

7 0 1 1 0 0 7 1    M2 584,22VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM

ESCADA TIPO MARINHEIRO

7 0 1 1 0 0 7 5    un 829,18MÓDULO DE ESCADA 3 DEGRAUS - AÇO INOX (DESENHO 0100-400-E124)

7 0 1 1 0 0 7 6    un 636,38MÓDULO DE ESCADA 2 DEGRAUS - AÇO INOX (DESENHO 0100-400-E140)

7 0 1 1 0 0 7 8    un 2.764,88
MÓDULO DE ESCADA COM GUARDA-CORPO AÇO INOX ( DESENHO
0100-400-E124 E 065)

7 0 1 1 0 1 6 1    M 1.420,21ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M

GUARDA-CORPO

7 0 1 1 0 1 5 1    M 3.807,59GUARDA-CORPO ESCADA AÇO INOX TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 2    M 2.203,02GUARDA-CORPO ESCADA FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 3    M 2.776,49GUARDA-CORPO RETO AÇO INOX TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 4    M 1.810,83GUARDA-CORPO RETO AÇO INOX TIPO 2 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 5    M 1.549,32GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 6    M 1.343,45GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 2 NTS 282-2020

GRADES METÁLICAS / FIBRA DE VIDRO

7 0 1 1 0 0 8 4    M2 944,50GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/4” X 1/8”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 1,5 CM

7 0 1 1 0 0 8 5    M2 1.377,92GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1” X 3/16”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,0 CM

7 0 1 1 0 0 8 6    M2 2.027,47
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2” X 1/4”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5
CM
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7 0 1 1 0 0 8 7    M2 3.900,97GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 2” X 3/8”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM

7 0 1 1 0 0 8 8    M2 3.088,52
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/8” X 1.1/2”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,0
CM

7 0 1 1 0 0 8 9    M2 2.504,32
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/8” X 1.1/2”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 3,5
CM

7 0 1 1 0 0 9 0    M2 2.557,15GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 2" X 3/8",  ESPAÇAMENTO ATÉ 5,0 CM

7 0 1 1 0 0 9 1    M2 3.370,24
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2"  X 1/2”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,0
CM

7 0 1 1 0 0 9 3    M2 4.990,02
GRADE DE AÇO INOX 304 BARRAS DE 1" X 1/4" COM ESPAÇAMENTO DE 2
CM

7 0 1 1 0 1 7 1    M2 1.719,12
GRADE DE PISO INJETADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM E=4 MM
VÃO 38X38 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 2    M2 2.202,11
GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM VÃO
38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 3    M2 3.018,87
GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=50 MM VÃO
38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 4    M2 2.530,56
TAMPA DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=35 MM
INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 5    M2 2.204,65
GRADE DE PISO AÇO GALVANIZADO C/PINTURA PERFIL 25X3 VÃO
100X25 C/QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 6    M2 3.014,28
GRADE DE PISO AÇO GALVANIZADO C/PINTURA PERFIL 40X3 VÃO
100X25 C/QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 7    M2 8.268,53
GRADE DE PISO AÇO INOX PERFIL 25X3 VÃO 100X25 C/QUADRO DE
APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 8    M2 9.785,64
GRADE DE PISO AÇO INOX PERFIL 40X3 VÃO 100X25 C/QUADRO DE
APOIO (NTS 330)

TAMPA DE INSPEÇÃO METÁLICA

7 0 1 1 0 0 9 4    M2 3.164,12TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 1/2"

7 0 1 1 0 0 9 5    M2 2.039,32TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 1/4"

7 0 1 1 0 0 9 6    M2 2.756,10TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 3/8"

GRELHAS E CESTOS

7 0 1 1 0 0 9 8    M2 743,33GRELHA DE FERRO FUNDIDO

7 0 1 1 0 0 9 9    M2 1.322,39GRELHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO

COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS

7 0 1 1 0 1 0 3    M 1.214,50DIVISÓRIA DE GRANITO H = 2,15 M, E = 2 CM

7 0 1 1 0 1 2 1    M 570,55DIVISÓRIA DE GRANILITE H = 2,15 M, E = 3 CM

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS,TETOS E PAREDES

7 0 1 2 0 0 0 1    M3 703,58
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA ENCHIMENTO,
REGULARIZAÇÃO,  NIVELAMENTO E PROTEÇÃO MECÂNICA 

7 0 1 2 0 0 0 2    M2 10,84CHAPISCO

7 0 1 2 0 0 0 3    M2 54,86EMBOÇO

7 0 1 2 0 0 0 4    M2 35,58REBOCO

7 0 1 2 0 0 0 5    M2 70,07REVESTIMENTO COM AZULEJO PARA PAREDE

7 0 1 2 0 0 0 6    M2 251,33
REVESTIMENTO COM LAJOTA CERÂMICA SEMI-FOSCA PARA PAREDE
(LITOCERÂMICA)

7 0 1 2 0 0 0 7    M3 746,73CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO

7 0 1 2 0 0 0 8    M3 778,75PISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL 

7 0 1 2 0 0 0 9    M2 78,67PISO CIMENTADO LISO



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  38  de  67

Impressão :  22/06/2022  -  08:39

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Mai/2022
Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.

7 0 1 2 0 0 1 0    M2 179,60PISO EM CERÂMICA VERMELHA

7 0 1 2 0 0 1 1    M2 155,20PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO

7 0 1 2 0 0 1 2    M2 246,09PISO EM CHAPA VINÍLICA

7 0 1 2 0 0 1 3    M2 198,46PISO EM PLACA DE BORRACHA LISA OU TEXTURIZADA

7 0 1 2 0 0 1 4    M2 185,72PISO EM GRANILITE

7 0 1 2 0 0 1 5    M2 143,60PISO EM ARDÓSIA

7 0 1 2 0 0 1 6    M2 613,17PISO EM GRANITO (ESPESSURA 20 MM)

7 0 1 2 0 0 1 7    M 57,83RODAPÉ EM MADEIRA H = 7 CM, COM CORDÃO

7 0 1 2 0 0 1 8    M2 118,11FORRO EM PVC

7 0 1 2 0 0 1 9    M2 92,86FORRO EM PLACA DE GESSO 

7 0 1 2 0 0 2 0    M 127,69SOLEIRA EM GRANITO E = 2 CM

7 0 1 2 0 0 2 1    M 68,95RODAPÉ EM GRANITO, H = 7 CM

7 0 1 2 0 0 2 2    M2 139,74FORRO EM FIBRA MINERAL, E = 12 MM, REMOVÍVEL

IMPERMEABILIZAÇÃO

7 0 1 2 0 0 2 3    M3 1.380,95PROTEÇÃO TÉRMICA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

7 0 1 2 0 0 2 4    M3 1.239,10PROTEÇÃO TÉRMICA EM CONCRETO COM AGREGADO LEVE

7 0 1 2 0 0 2 5    M2 147,02IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM ARGAMASSA

7 0 1 2 0 0 2 6    M2 22,76IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA

7 0 1 2 0 0 2 7    M2 265,14IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BUTÍLICA

7 0 1 2 0 0 2 8    M2 237,26
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA GEOTÊXTIL IMPREGNADA COM
ASFALTO

7 0 1 2 0 0 2 9    M2 20,77IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE

7 0 1 2 0 0 3 0    M2 25,77IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE - BASE ACRÍLICA

7 0 1 2 0 0 3 1    M3 924,74PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

7 0 1 2 0 0 3 2    M3 755,98REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

7 0 1 2 0 0 3 3    M 15,62JUNTA DE DILATAÇÃO ASFALTICA

7 0 1 2 0 0 6 1    M3 418,12
PROTEÇÃO TÉRMICA COM CONCRETO CELULAR ESPUMOSO,
DENSIDADE 600 KG / M3

7 0 1 2 0 0 7 1    M3 575,32
PROTEÇÃO TÉRMICA COM CONCRETO CELULAR ESPUMOSO,
DENSIDADE 1.000 KG/M3

PINTURAS

7 0 1 2 0 0 3 4    M2 17,63PINTURA À CAL

7 0 1 2 0 0 3 5    M2 37,73PINTURA EM LÁTEX PVA, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 3 6    M2 46,72PINTURA EM LÁTEX PVA, COM MASSA CORRIDA PVA

7 0 1 2 0 0 3 7    M2 45,59PINTURA A ÓLEO EM PAREDE, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 3 8    M2 57,23PINTURA A ÓLEO EM PAREDE, COM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 3 9    M2 47,42PINTURA A ÓLEO EM MADEIRA, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 0    M2 59,06PINTURA A ÓLEO EM MADEIRA, COM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 1    M2 47,91PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 2    M2 59,55PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, COM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 3    M2 34,88PINTURA VERNIZ EM MADEIRA

7 0 1 2 0 0 4 4    M2 70,27PINTURA GRAFITE OU ALUMÍNIO EM METAL

7 0 1 2 0 0 4 5    M2 69,44PINTURA A ÓLEO EM METAL

7 0 1 2 0 0 4 6    M2 69,44PINTURA ESMALTE EM METAL

7 0 1 2 0 0 4 7    M2 50,80PINTURA COM HIDRÓFUGO À BASE DE SILICONE

7 0 1 2 0 0 4 8    M2 123,65PINTURA EPÓXI SEM MASSA EPOXI

7 0 1 2 0 0 4 9    M2 126,11PINTURA EPÓXI COM MASSA EPOXI
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7 0 1 2 0 0 5 0    M2 38,44PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 5 1    M2 48,40PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA

7 0 1 2 0 0 5 2    M2 570,79PINTURA DO LOGOTIPO SABESP

7 0 1 2 0 0 5 3    M2 22,04PINTURA À BASE DE CIMENTO

7 0 1 2 0 0 5 4    M2 19,64PINTURA DE PISO COM TINTA NOVA COR OU SIMILAR

7 0 1 2 0 0 5 5    M2 37,56PINTURA DE PISO COM GRAFITE

7 0 1 2 0 0 5 6    M2 0,95LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE SODA CÁUSTICA

7 0 1 2 0 0 5 7    M2 32,35PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM CONCRETO APARENTE

7 0 1 2 0 0 5 8    M2 58,62PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO EM CONCRETO APARENTE

ANDAIMES E BALANCINS P/FACHADA

7 0 1 2 0 0 5 9    M2M 68,49ANDAIME

7 0 1 2 0 0 6 0    UNM 790,60BALANCIM

INSTALAÇÕES PREDIAIS

TUBULAC/CONEX.DE AGUA PVC RIGIDO

7 0 1 3 0 0 0 1    M 34,89TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 20 MM (REF. 1/2")

7 0 1 3 0 0 0 2    M 39,94TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 25 MM (REF. 3/4")

7 0 1 3 0 0 0 3    M 50,24TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 32 MM (REF. 1")

7 0 1 3 0 0 0 4    M 71,77
TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 40 MM (REF.
1.1/4")

7 0 1 3 0 0 0 5    M 77,41
TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 50 MM (REF.
1.1/2")

7 0 1 3 0 0 0 6    M 90,60TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 60 MM (REF. 2")

7 0 1 3 0 0 0 7    M 127,27
TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 75 MM (REF.
2.1/2")

7 0 1 3 0 0 0 8    M 141,91TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 85 MM (REF. 3")

7 0 1 3 0 0 0 9    M 198,99TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 110 MM (REF. 4")

TUBULAÇ/CONEX.DE ÁGUA FERRO GALVANIZADO

7 0 1 3 0 0 1 0    M 78,16TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1/2"

7 0 1 3 0 0 1 1    M 94,89TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 0 1 2    M 118,21TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1"

7 0 1 3 0 0 1 3    M 150,66TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1.1/4"

7 0 1 3 0 0 1 4    M 162,15TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1.1/2"

7 0 1 3 0 0 1 5    M 203,83TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 2"

7 0 1 3 0 0 1 6    M 307,78TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 3"

7 0 1 3 0 0 1 7    M 392,50TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 4"

TUBULAÇ/CONEX.ESGOTO PVC RÍGIDO

7 0 1 3 0 0 1 8    M 77,71
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 40 MM (REF.
1.1/4")

7 0 1 3 0 0 1 9    M 88,33
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 50 MM (REF.
2")

7 0 1 3 0 0 2 0    M 123,52
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 75 MM (REF.
3")

7 0 1 3 0 0 2 1    M 134,57
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 100 MM (REF.
4")

PEÇAS E APARELHOS HIDRÁULICO-SANITÁRIOS

7 0 1 3 0 0 2 2    un 103,67CAIXA SIFONADA EM PVC - DIÂM. 150 MM

7 0 1 3 0 0 2 3    un 64,00RALO SIFONADO EM PVC - DIÂM. 100 MM (ALTURA REGULÁVEL)

7 0 1 3 0 0 2 4    un 63,77RALO SECO QUADRADO EM PVC - 100 X 100 MM
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7 0 1 3 0 0 2 5    un 85,82
GRELHA DE PVC CROMADO, COM PORTA GRELHA REDONDA - DIÂM. 150
MM

7 0 1 3 0 0 2 6    un 481,92VÁLVULA DE DESCARGA EM LIGA DE COBRE - DIÂM. 40 MM (1.1/2")

7 0 1 3 0 0 2 8    un 83,24TORNEIRA DE BÓIA EM PVC DN 3/4" PARA CAIXA D´ÁGUA

7 0 1 3 0 0 2 9    un 108,85REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA - DIÂM. INTERNO 20 MM

7 0 1 3 0 0 3 0    un 92,84
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
20 MM

7 0 1 3 0 0 3 1    un 113,19
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
25 MM

7 0 1 3 0 0 3 2    un 229,13
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
32 MM

7 0 1 3 0 0 3 3    un 194,93
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
40 MM

7 0 1 3 0 0 3 4    un 234,80
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
50 MM

7 0 1 3 0 0 3 5    un 71,04REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 20 MM

7 0 1 3 0 0 3 6    un 101,15REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM.INTERNO 25 MM

7 0 1 3 0 0 3 7    un 123,64REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 32 MM

7 0 1 3 0 0 3 8    un 145,33REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 40 MM

7 0 1 3 0 0 3 9    un 249,31REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 50 MM

7 0 1 3 0 0 4 1    un 444,40LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA

7 0 1 3 0 0 4 3    un 93,52PAPELEIRA DE LOUÇA PARA PAPEL HIGIÊNICO (15 X 15 CM)

7 0 1 3 0 0 4 5    un 152,35PORTA-TOALHA EM METAL CROMADO COM BARRA DE 60 CM

7 0 1 3 0 0 4 6    un 138,71CHUVEIRO (220V) POTÊNCIA APROXIMADA 4000-5000W MODELO BÁSICO

7 0 1 3 0 0 4 7    un 137,50
TORNEIRA LATÃO CROMADO COM AREJADOR DE PAREDE PARA
COZINHA

7 0 1 3 0 0 5 0    un 3.530,56PIA DE AÇO INOX 4,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,56 X 0,33 X 0,16 M

7 0 1 3 0 0 5 1    un 3.218,94PIA DE AÇO INOX 3,60 X 0,60 M COM CUBA DE 0,56 X 0,33 X 0,16 M

7 0 1 3 0 0 5 2    un 2.752,20PIA DE AÇO INOX 3,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,56 X 0,33 X 0,16 M

7 0 1 3 0 0 5 3    un 4.049,15PIA DE AÇO INOX 4,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,50 X 0,40 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 4    un 3.583,27PIA DE AÇO INOX 3,60 X 0,60 M COM CUBA DE 0,50 X 0,40 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 5    un 3.067,72PIA DE AÇO INOX 3,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,50 X 0,40 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 6    un 4.695,58PIA DE AÇO INOX 4,00 X 0,60 M COM CUBA DE 1,12 X 0,50 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 7    un 4.360,14PIA DE AÇO INOX 3,60 X 0,60 M COM CUBA DE 1,12 X 0,50 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 8    un 3.835,72PIA DE AÇO INOX 3,00 X 0,60 M COM CUBA DE 1,12 X 0,50 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 9    un 1.317,59
PIA DE MÁRMORE 1,60 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25
LITROS

7 0 1 3 0 0 6 0    un 1.625,37
PIA DE MÁRMORE 2,10 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25
LITROS

7 0 1 3 0 0 6 1    un 743,73VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COM ASSENTO

7 0 1 3 0 0 6 2    un 342,59TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO (COM TEMPO AUTOMÁTICO)

7 0 1 3 0 0 6 3    un 581,99CAIXA D'ÁGUA DE 310 LITROS - POLIETILENO

7 0 1 3 0 0 6 4    un 598,12CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS  - POLIETILENO

7 0 1 3 0 0 6 5    un 957,71CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS - POLIETILENO

7 0 1 3 0 1 8 1    un 195,46
ARMARIO PLÁSTICO DE SOBREPOR PARA BANHEIRO (LARG 30A34CM X
ALT 35A37CM)

7 0 1 3 0 2 2 1    un 41,41SABONETEIRA SIMPLES DE AÇO INOX FIXADA NA PAREDE
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7 0 1 3 0 2 3 1    un 91,99
TORNEIRA LATÃO CROMADO PARA JARDIM/TANQUE COM ADAPTADOR
MANGUEIRA

FOSSAS E POÇOS ABSORVENTES

7 0 1 3 0 0 6 6    M 1.305,63POÇO ABSORVENTE - DIÂMETRO 1,20 M

7 0 1 3 0 0 6 7    M 1.487,47FOSSA SÉPTICA - DIÂMETRO 1,20 M

CABOS ELÉTRICOS ISOLAÇÃO TERMOPLÁST.750V

7 0 1 3 0 0 7 6    M 10,19CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #1,5 MM2

7 0 1 3 0 0 7 7    M 12,16CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #2,5 MM2

7 0 1 3 0 0 7 8    M 14,89CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #4,0 MM2

7 0 1 3 0 0 7 9    M 18,04CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #6,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 0    M 23,18CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #10,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 1    M 31,26CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #16,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 2    M 40,61CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #25,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 3    M 54,59CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #35,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 4    M 81,55CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #50,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 5    M 106,68CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #70,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 6    M 132,75CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #95,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 7    M 170,75CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #120,0 MM2

CABOS COBRE NU

7 0 1 3 0 0 8 8    M 21,36CABO DE COBRE NU #10,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 9    M 50,42CABO DE COBRE NU #35,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 0    M 87,82CABO DE COBRE NU #70,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 1    M 157,73CABO DE COBRE NU #120,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 3    M 27,78CABO DE COBRE NU #16,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 4    M 37,64CABO DE COBRE NU #25,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 5    M 72,00CABO DE COBRE NU #50,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 6    M 119,53CABO DE COBRE NU #95,0 MM2

ELETRODUTOS PVC RÍGIDO

7 0 1 3 0 0 9 7    M 28,93ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1/2"

7 0 1 3 0 0 9 8    M 30,11ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 0 9 9    M 45,59ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1"

7 0 1 3 0 1 0 0    M 51,37ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1.1/4"

7 0 1 3 0 1 0 1    M 63,42ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1.1/2"

7 0 1 3 0 1 0 2    M 80,46ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 2"

7 0 1 3 0 1 0 3    M 104,47ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 2.1/2"

7 0 1 3 0 1 0 4    M 124,49ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 3"

7 0 1 3 0 1 0 5    M 163,61ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 4"

ELETRODUTOS AÇO PESADO GALV.A QUENTE

7 0 1 3 0 1 0 6    M 67,87ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 1 0 7    M 83,33ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1"

7 0 1 3 0 1 0 8    M 115,46ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1.1/4"

7 0 1 3 0 1 0 9    M 127,50ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1.1/2"

7 0 1 3 0 1 1 0    M 153,69ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 2"

7 0 1 3 0 1 1 1    M 240,67ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 2.1/2"

7 0 1 3 0 1 1 2    M 276,99ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 3"

7 0 1 3 0 1 1 3    M 366,99ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 4"
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ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS PREDIAL

7 0 1 3 0 1 1 4    M 16,61ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PREDIAL - DIÂM. 1/2"

7 0 1 3 0 1 1 5    M 16,91ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PREDIAL - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 1 1 6    M 20,79ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PREDIAL - DIÂM. 1"

PEÇAS E APARELHOS ELÉTRICOS

7 0 1 3 0 1 1 8    un 16,09CAIXA OCTOGONAL 4 X 4" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 1 9    un 13,93CAIXA SEXTAVADA 3 X 3" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 2 0    un 13,08CAIXA QUADRADA 4 X 4" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 2 1    un 10,11CAIXA RETANGULAR 4 X 2" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 2 2    un 12,26
PLACA 4 X 2" COM FURO REDONDO, PARA PONTO DE CHUVEIRO,
EXAUSTOR, ETC

7 0 1 3 0 1 2 3    un 23,51CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES

7 0 1 3 0 1 2 4    un 24,97CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 TOMADA 2P + T

7 0 1 3 0 1 2 5    un 33,96CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES

7 0 1 3 0 1 2 6    un 36,76
CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1
TOMADA

7 0 1 3 0 1 2 7    un 39,13
CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
(TECLA DUPLA)

7 0 1 3 0 1 2 8    un 43,23CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES

7 0 1 3 0 1 2 9    un 44,71CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 2 TOMADAS 2P + T

7 0 1 3 0 1 3 0    un 18,19PLACA 4 X 4" FECHADA

7 0 1 3 0 1 3 1    un 62,55
CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
(TECLA DUPLA) E 1 TOMADA 2P + T

7 0 1 3 0 1 3 2    un 74,66
CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 2 INTERRUPTORES BIPOLARES
SIMPLES (TECLA DUPLA)

7 0 1 3 0 1 3 3    un 58,18
CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 1 INTERRUPTOR PARALELO E 1
TOMADA 2P+T 20A

7 0 1 3 0 1 3 4    un 312,44
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TGVP 45 GRAUS, 200W, COM CAIXA DE
LIGAÇÃO

7 0 1 3 0 1 3 5    un 245,13
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TGVP 45 GRAUS, 100W, COM CAIXA DE
LIGAÇÃO

7 0 1 3 0 1 3 6    un 385,95
LUMINÁRIA TIPO GLOBO OU SIMILAR P/ PRAÇAS OU JARDINS - DIÂM.
APROX. 50 CM

7 0 1 3 0 1 3 7    un 97,14
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM BASE E GLOBO - DIÂM.
APROX. 15 CM - P/ ESCRITÓRIO

7 0 1 3 0 1 3 8    un 227,21LUMINÁRIA FLUORESCENTE PARA 1 LÂMPADA 220V / 40 W

7 0 1 3 0 1 3 9    un 321,38LUMINÁRIA FLUORESCENTE PARA 2 LÂMPADAS 220V / 40W

7 0 1 3 0 1 4 1    un 292,94LUMINÁRIA FLUORESCENTE PARA 2 LÂMPADAS 220V / 20W

7 0 1 3 0 1 4 3    un 123,12
REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA - SIMPLES 220 V / 1 X 20 W

7 0 1 3 0 1 4 4    un 134,05
REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA - SIMPLES 220 V / 1 X 40 W

7 0 1 3 0 1 4 5    un 180,67
REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA - DUPLO 220 V / 2 X 20 W

7 0 1 3 0 1 9 1    un 46,71MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR  10 - 30A/220 VCA

7 0 1 3 0 1 4 7    un 49,52LÂMPADA LUZ MISTA 250 W / 220 V

7 0 1 3 0 1 4 8    un 32,40LÂMPADA LUZ MISTA 160 W / 220 V

7 0 1 3 0 1 5 1    un 11,19CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 10,0 MM2

7 0 1 3 0 1 5 2    un 25,20CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 35,0 MM2
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7 0 1 3 0 1 5 3    un 46,71CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 70,0 MM2

7 0 1 3 0 1 5 4    un 73,68CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 120 MM2

7 0 1 3 0 1 5 5    un 346,98HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3.000 MM

7 0 1 3 0 1 5 6    un 2.186,84
POSTE DE ENGASTAR RETO, DIÂMETRO 60 MM - H = 3 M, GALVANIZADO
A FOGO

7 0 1 3 0 1 5 8    un 26,30CONDULETE - 1/2"

7 0 1 3 0 1 5 9    un 27,23CONDULETE - 3/4'

7 0 1 3 0 1 6 0    un 40,17CONDULETE - 1"

7 0 1 3 0 1 6 1    un 56,37CONDULETE - 1.1/4"

7 0 1 3 0 1 6 2    un 63,86CONDULETE - 1.1/2"

7 0 1 3 0 1 6 3    un 89,14CONDULETE - 2"

7 0 1 3 0 1 6 4    un 173,49CONDULETE - 2.1/2"

7 0 1 3 0 1 6 5    un 250,19CONDULETE - 3"

7 0 1 3 0 1 6 7    un 361,89CONDULETE - 4"

7 0 1 3 0 1 6 8    un 23,27LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W/120V

7 0 1 3 0 1 6 9    un 23,27LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W/220V

7 0 1 3 0 1 7 0    un 24,84LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W / 120 V

7 0 1 3 0 1 7 1    un 24,84LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W / 220 V

7 0 1 3 0 1 7 2    un 29,82LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W / 120 V

7 0 1 3 0 1 7 3    un 29,82LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W / 220 V

7 0 1 3 0 1 7 4    un 14,37CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM2

7 0 1 3 0 2 0 1    un 2.959,32
POSTE DE ENGASTAR RETO, H = 6 M (ALTURA ÚTIL), GALVANIZADO A
FOGO

7 0 1 3 0 2 1 1    un 2.069,33
POSTE DUPLO T, DE CONCRETO, L = 7,5 M (COMPRIMENTO TOTAL), 90
DAN

7 0 1 3 0 1 7 6    un 16,79CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM2

7 0 1 3 0 1 7 7    un 34,21CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 50 MM2

7 0 1 3 0 1 7 8    un 66,78CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 95 MM2

7 0 1 3 0 2 4 1    un 251,75
LUMINÁRIA CALHA SIMPLES DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED
TUBULAR DE 9W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 2    un 189,75
LUMINÁRIA CALHA SIMPLES DE SOBREPOR PARA 1 LÂMPADA LED
TUBULAR DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 3    un 295,62
LUMINÁRIA CALHA SIMPLES DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED
TUBULAR DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 4    un 283,69
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 9W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 5    un 358,39
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 6    un 531,17
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 9W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 7    un 680,44
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

MONT ELETROMEC - INSTALAÇÕES MECÂNICAS

MONTAGEM EM GERAL

7 0 1 4 0 0 0 1    M2 439,17MONTAGEM DE CHICANAS DO FLOCULADOR

7 0 1 4 0 0 0 2    M2 508,58MONTAGEM DE CORTINA DE MADEIRA

7 0 1 4 0 0 0 3    un 286,76MONTAGEM DE DISPOSITIVO BASCULANTE

7 0 1 4 0 0 0 4    un 5.040,46MONTAGEM DE ALAVANCA DE MANOBRA VÁLVULA BORBOLETA
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7 0 1 4 0 0 0 5    un 3.787,55MONTAGEM DE SARILHO

7 0 1 4 0 0 0 8    M 223,99MONTAGEM DE DISPOSITIVO DE COLETA DE ÁGUA DECANTADA

7 0 1 4 0 0 0 9    un 160,88INSTALAÇÃO DE AGITADOR

7 0 1 4 0 0 1 0    un 312,82INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA

7 0 1 4 0 0 1 1    un 315,55COCHO DE MADEIRA

7 0 1 4 0 0 1 2    KG 33,59INSTALAÇÃO DE CORRENTE DE FERRO

7 0 1 4 0 0 1 3    un 2.683,10INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO

7 0 1 4 0 0 1 4    un 312,96INSTALAÇÃO DE ANTEPARO

7 0 1 4 0 1 4 1    un 10.827,99
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO METÁLICO)

LEITO FILTRANTE

7 0 1 4 0 0 1 6    M3 142,04COLOCAÇÃO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO

7 0 1 4 0 0 1 7    M3 283,38FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DO FILTRO COM BRITA Nº 4

7 0 1 4 0 0 1 8    M3 142,04COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS

7 0 1 4 0 0 1 9    M3 155,60COLOCAÇÃO DE PEDREGULHO NOS FILTROS

7 0 1 4 0 0 2 0    M3 142,04COLOCAÇÃO DE ANTRACITO NOS FILTROS

7 0 1 4 0 0 2 1    M2 125,45ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD

7 0 1 4 0 0 2 2    M2 34,43COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

7 0 1 4 0 0 2 3    KG 3,03TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 4    KG 11,00
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO PONTAS SOLDADAS -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 5    KG 12,08TUBOS E CONEXÕES DE AÇO INOX PONTAS SOLDADAS - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 6    KG 7,40
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO COM PONTA SOLDADA E
FLANGE - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 7    KG 9,29
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO INOX COM PONTA SOLDADA E FLANGE -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 8    M 27,60TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN ATÉ 50MM - MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 2 9    M 35,60
TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN 60MM ATÉ 110MM - MONTAGEM
APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 0    M 22,63
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL -
MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 1    M 33,40
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/4" ATÉ 2 POL -
MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 2    M 66,84
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2" ATÉ 4 POL -
MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 3    M 20,51
TUBOS E CONEXÕES PEAD (COMPRESSÃO) DN ATÉ 50MM - MONTAGEM
APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 4    M 26,23
TUBOS E CONEXÕES PEAD (COMPRESSÃO) DN 63MM ATÉ 110MM -
MONTAGEM APARENTE

MONTAGEM DE ACOPLAMENTOS  / JUNTAS

7 0 1 4 0 0 3 5    un 532,92ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER ATÉ DN 200MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 6    un 770,12
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 250MM ATÉ DN 400MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 7    un 1.166,89
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 450MM ATÉ DN 600MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 8    un 1.560,56
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 700 MM ATÉ DN 800 MM -
MONTAGEM
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7 0 1 4 0 0 3 9    un 2.858,44
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 900 MM ATÉ DN 1200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 0    un 294,39ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS ATÉ DN 200MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 1    un 428,63
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 250 MM ATÉ DN 400MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 2    un 750,75
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 450 MM ATÉ DN 600MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 3    un 927,59
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 700 MM ATÉ DN 800MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 4    un 1.464,14
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 900 MM ATÉ DN 1200MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 5    un 233,57
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 6    un 425,88
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250 MM ATÉ DN 400
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 7    un 752,52
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 450 MM ATÉ DN 600
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 8    un 1.375,74
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 700 MM ATÉ DN 800
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 9    un 2.932,71
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 900 MM ATÉ DN 1200
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 0    un 262,05JUNTA GIBAULT ATÉ DN 300 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 1    un 579,94JUNTA GIBAULT DN 350 MM ATÉ DN 600 MM - MONTAGEM

MONTAGEM DE VÁLVULAS

7 0 1 4 0 0 5 2    un 521,38VÁLVULA BORBOLETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 3    un 1.332,40VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN250 MM ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 4    un 2.288,67VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN450 MM ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 5    un 3.944,17VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN700 MM ATÉ DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 6    un 7.664,06VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN900 MM ATÉ DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 7    un 533,27VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 8    un 1.297,13VÁLVULA GAVETA FOFO DN250 MM ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 9    un 2.512,42VÁLVULA GAVETA FOFO DN450 MM ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 0    un 4.664,91VÁLVULA GAVETA FOFO DN700 MM ATÉ DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 1    un 10.023,50VÁLVULA GAVETA FOFO DN900 MM ATÉ DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 2    un 672,60
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) ATÉ DN200
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 3    un 1.698,32
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN250 MM
ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 4    un 2.916,75
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN450 MM
ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 5    un 4.945,29
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN700 MM
ATÉ DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 6    un 9.636,83
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN900 MM
ATÉ DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 7    un 688,13
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) ATÉ DN200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 8    un 1.588,76
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN250 MM ATÉ
DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 9    un 3.026,93
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN450 MM ATÉ
DN600 MM - MONTAGEM
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7 0 1 4 0 0 7 0    un 5.594,42
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN700 MM ATÉ
DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 1    un 11.893,20
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN900 MM ATÉ
DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 2    un 522,00VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 3    un 1.379,89VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 250 MM ATÉ DN 400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 4    un 2.414,54VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 450 MM ATÉ DN 600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 5    un 4.158,20VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 700 MM ATÉ DN 800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 6    un 7.928,55VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 900 MM ATÉ DN 1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 7    un 254,57VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 8    un 724,47
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 250 MM ATÉ DN 400 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 9    un 1.331,03
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 450 MM ATÉ DN 600 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 0    un 2.399,30
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 700 MM ATÉ DN 800 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 1    un 4.460,33
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 900 MM ATÉ DN 1200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 2    un 70,18VÁLVULA VENTOSA FOFO ATÉ DN 50 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 3    un 433,13VÁLVULA VENTOSA FOFO DN 60 MM ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM

MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS

7 0 1 4 0 0 8 4    un 1.836,54
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA ATÉ DN 200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 5    un 3.652,64
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 250 MM ATÉ DN 400 MM
- MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 6    un 5.498,26
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 450 MM ATÉ DN 600 MM
- MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 7    un 7.387,29
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 700 MM ATÉ DN 800 MM
- MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 8    un 10.475,15
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 900 MM ATÉ DN 1200
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 9    M2 5.145,15COMPORTA EM AÇO CARBONO OU INOX - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 0    M2 2.974,11COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 1    M 40,24HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 2    un 120,12MANCAL INTERMEDIÁRIO - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 3    un 1.332,86
PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO MANUAL -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 4    un 1.787,84
PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO -
MONTAGEM

MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA

7 0 1 4 0 0 9 5    CJ 3.608,97CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 15 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 6    CJ 9.127,62CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 16 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 7    CJ 14.000,96CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 51 CV ATÉ 100 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 8    CJ 19.953,19
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 101 CV ATÉ 200 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 9    CJ 31.818,59
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 201 CV ATÉ 500 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 0    CJ 37.770,14CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 501 ATÉ 1000 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 1    CJ 2.976,91CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM
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7 0 1 4 0 1 0 2    CJ 4.153,46CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 6 ATÉ 15 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 3    CJ 6.846,31CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 16 ATÉ 50 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 4    CJ 9.543,80CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 51 ATÉ 100 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 5    CJ 3.513,51
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) ATÉ 15 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 6    CJ 5.020,17
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 16 ATÉ 30 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 7    CJ 7.522,98
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 31 ATÉ 60 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 8    CJ 9.494,87
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 61 ATÉ 100 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 9    CJ 8.649,92CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO ATÉ DN 50 CM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 0    CJ 12.719,67
CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO DN 51 CM ATÉ DN 100 CM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 1    CJ 18.009,67
CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO DN 101CM ATÉ DN 150 CM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 2    CJ 2.287,23CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL ATÉ 10 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 3    CJ 4.760,01CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL 11 CV ATÉ 30 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 4    CJ 6.572,07CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL 31 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM

SOPRADORES E SISTEMA DE AERAÇÃO

7 0 1 4 0 1 1 5    CJ 4.489,16COMPRESSOR / SOPRADOR ATÉ 30CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 6    CJ 5.865,24COMPRESSOR / SOPRADOR 31 CV ATÉ 60 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 7    CJ 7.262,51COMPRESSOR / SOPRADOR 61 CV ATÉ 100 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 8    M2 94,02SISTEMA DE AERAÇÃO POR DIFUSÃO - MONTAGEM

BRAÇO GIRATÓRIO, TALHAS, MONOVIA E PONTE

7 0 1 4 0 1 1 9    un 2.397,59
GUINDASTE DE COLUNA/BRAÇO GIRATÓRIO ATÉ 3T (SEM TALHA E
TROLE) - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 0    M 263,18MONOVIA METÁLICA PARA TALHA E TROLE (CAP. ATÉ 3T) - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 1    un 1.024,88
TALHA E TROLE COM ACIONAMENTO MANUAL (CAP. ATÉ 3T) -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 2    un 1.130,02
TALHA E TROLE COM ACIONAMENTO ELÉTRICO (CAP. ATÉ 3T) -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 3    un 8.172,21PONTE ROLANTE MOTORIZADA (CAP. ATÉ 10T) - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 4    M 701,30
CAMINHO DE ROLAMENTO PARA PONTE ROLANTE MOTORIZADA -
MONTAGEM

CALHA PARSHALL, STOP-LOG E VERTEDORES

7 0 1 4 0 1 2 5    un 683,71CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W ATÉ 6" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 6    un 1.230,68CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 9" ATÉ 12" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 7    un 1.747,94CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 18" ATÉ 24" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 8    un 2.261,84CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 36" ATÉ 48" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 9    un 2.978,68CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 60" ATÉ 72" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 3 0    un 3.795,37CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 84" ATÉ 96" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 3 2    M2 255,37VERTEDOR - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 3 3    M2 475,00STOP-LOG - MONTAGEM

URBANIZAÇÃO

PORTÕES,CERCAS,MUROS E ALAMBRADOS

7 0 1 5 0 0 0 1    M2 513,03PORTÃO DE TELA

7 0 1 5 0 0 0 2    M 49,29CERCAS DE ARAME FARPADO 5 FIOS
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7 0 1 5 0 0 0 3    M 76,43CERCAS DE ARAME FARPADO 11 FIOS

7 0 1 5 0 0 0 4    M 326,09CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO

7 0 1 5 0 0 0 5    M 780,02MURO TIPO PALITEIRO, H = 2,00 M

7 0 1 5 0 0 0 6    M 139,74COLOCAÇÃO DE TELA OU ALAMBRADO EM ESTRUTURA EXISTENTE

7 0 1 5 0 0 0 7    M2 713,79GRADE METÁLICA DE 3/4", ESPAÇAMENTO DE 15 CM

7 0 1 5 0 0 0 8    M2 678,75GRADE METÁLICA DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 10 CM

7 0 1 5 0 0 0 9    M 107,26
ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA
AÇO GALVANIZADO

7 0 1 5 0 0 1 0    M 155,34ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME FARPADO, 10 FIOS

7 0 1 5 0 0 1 1    M2 918,16PORTÃO EM GRADES METÁLICAS DE 3/4", E = 15 CM

PAISAGISMO

7 0 1 5 0 0 1 2    M2 14,71PLANTIO DE GRAMA EM PLACA

7 0 1 5 0 0 1 3    un 67,47PLANTIO DE ARBUSTO

7 0 1 5 0 0 1 4    un 164,61PLANTIO DE ÁRVORES

ESCADA EM TALUDE

7 0 1 5 0 0 1 5    M3 2.776,50ESCADA EM TALUDE

SERVIÇOS DIVERSOS

INTERLIGAÇÕES C/REDES DE ÁGUA EXISTENTES

7 0 1 6 0 0 1 1    un 447,27
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 50 MM -
CONVENCIONAL PVC

7 0 1 6 0 0 1 2    un 470,72
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 75 MM -
CONVENCIONAL PVC

7 0 1 6 0 0 1 3    un 493,90
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 100 MM -
CONVENCIONAL PVC

7 0 1 6 0 0 1 4    un 556,67
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 50 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 5    un 590,86
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 75 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 6    un 624,90
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 100 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 7    un 670,60
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 150 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 8    un 725,26
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 200 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 9    un 795,62
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 250 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 0    un 932,58
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 300 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 1    un 1.039,23
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 350 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 2    un 1.251,52
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 400 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 3    un 1.468,01
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 500 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 4    un 1.901,94
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 600 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 5    un 2.632,73
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 700 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 6    un 3.237,61
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 800 MM -
CONVENCIONAL FºFº
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7 0 1 6 0 0 2 7    un 426,68
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 50 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 2 8    un 548,48
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 80 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 2 9    un 570,37
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 100 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 0    un 608,19
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 150 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 1    un 622,26
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 200 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 2    un 801,60
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 250 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 3    un 1.004,48
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 300 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 4    un 1.080,67
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 350 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 5    un 1.123,97
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 400 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 6    un 1.245,77
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 500 MM - TÊ
TRIPARTIDO

ENCHIMENTO DE LAGOA

7 0 1 6 0 0 0 1    HPH 3,26ENCHIMENTO DA LAGOA

POÇOS PROFUNDOS

CANTEIRO DE OBRAS (POÇOS PROFUNDOS)

7 0 1 7 0 0 0 1    GB 33.447,78INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - PERCUSSÃO

7 0 1 7 0 0 0 2    GB 39.698,14INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTO-PERCUSSÃO

7 0 1 7 0 0 0 3    GB 92.650,46INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 0 4    GB 102.944,96INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 0 0 5    GB 128.681,19INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 0 6    GB 202.477,18INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 401 A 600  M

7 0 1 7 0 0 0 7    GB 262.804,56INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 0 8    GB 326.855,01
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO ACIMA DE 1.001
M

PERFILAGEM ELÉTRICA

7 0 1 7 0 0 0 9    KM 6,72PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE TRANSPORTE

7 0 1 7 0 0 1 0    GB 6.720,00PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA BÁSICA OU DE SERVIÇO

7 0 1 7 0 0 1 1    M 8,00
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - INDUÇÃO -
ELÉTRICO IEL

7 0 1 7 0 0 1 2    M 9,92
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - SÔNICO
COMPENSADO BHC

7 0 1 7 0 0 1 4    M 8,70PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - RAIOS GAMA GR

7 0 1 7 0 0 1 5    M 8,70
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - RAIOS GAMA EM
COMBINAÇÃO/GR

7 0 1 7 0 0 1 6    M 7,87
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - CALIBRADOR DE 4
BRAÇOS XYC

7 0 1 7 0 0 1 7    M 7,30
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - PERFIL DE
TEMPERATURA TEMP

7 0 1 7 0 0 1 8    M 5,16
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE INTEGRAÇÃO - TEMPO DE TRÂNSITO
DO PERFIL SÔNICO



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  50  de  67

Impressão :  22/06/2022  -  08:39

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Mai/2022
Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.

7 0 1 7 0 0 1 9    M 5,25
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE INTEGRAÇÃO - CÁLCULO DO VOLUME
DO POÇO

PERFURAÇÃO P/TUBO BOCA

7 0 1 7 0 0 2 0    M 837,38PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 914 MM (36")

7 0 1 7 0 0 2 1    M 828,36PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 864 MM (34")

7 0 1 7 0 0 2 2    M 818,79PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 813 MM (32")

7 0 1 7 0 0 2 3    M 791,88PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 711 MM (28")

7 0 1 7 0 0 2 4    M 773,47PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 610 MM (24")

7 0 1 7 0 0 2 5    M 303,14PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 508 MM (20")

7 0 1 7 0 0 2 6    M 299,29PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 444 MM (17.1/2")

7 0 1 7 0 0 2 7    M 291,58PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 406 MM (16")

7 0 1 7 0 0 2 8    M 262,91PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 356 MM (14")

PERFURAÇÃO ROCHA FRIÁVEL

7 0 1 7 0 0 2 9    M 863,30PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 3 0    M 1.130,25PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 3 1    M 1.257,06PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 3 2    M 1.611,75
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. DE 601 A 1.000
M

7 0 1 7 0 0 3 3    M 2.130,46
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. ACIMA DE 1.001
M

7 0 1 7 0 0 3 4    M 770,93PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 3 5    M 1.017,24PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 3 6    M 1.130,25PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 3 7    M 1.430,45
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. DE 601 A 1.000
M

7 0 1 7 0 0 3 8    M 1.924,20
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. ACIMA DE 1.001
M

7 0 1 7 0 0 3 9    M 538,88PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 4 0    M 708,13PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 4 1    M 789,72PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 4 2    M 966,21
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 601 A 1.000
M

7 0 1 7 0 0 4 3    M 1.306,84
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. ACIMA DE 1.001
M

7 0 1 7 0 0 4 4    M 484,99PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 4 5    M 641,64
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 4 6    M 708,13
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 4 7    M 789,72
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 4 8    M 1.178,68
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 4 9    M 350,87PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 5 0    M 438,59
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 31 A 200
M

7 0 1 7 0 0 5 1    M 572,83
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 201 A 400
M
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7 0 1 7 0 0 5 2    M 644,20
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 5 3    M 720,59
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 5 4    M 1.058,32
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 5 5    M 301,71PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 5 6    M 380,28
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 31 A 200
M

7 0 1 7 0 0 5 7    M 494,67
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 5 8    M 550,12
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 5 9    M 612,33
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 6 0    M 912,29
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 6 1    M 265,48PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 6 2    M 336,82PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 0 6 3    M 438,20
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 6 4    M 490,24
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 6 5    M 541,96
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 6 6    M 808,83
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 6 7    M 236,88PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 6 8    M 302,02PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 0 6 9    M 396,04
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 7 0    M 429,31
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 7 1    M 490,24
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 7 2    M 730,39
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 7 3    M 957,07
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 7 4    M 1.066,64
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 7 5    M 1.190,49
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 7 6    M 1.764,12
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 7 7    M 832,51
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 7 8    M 930,76
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 7 9    M 1.044,58
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
DE 601 A 1.000 M
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7 0 1 7 0 0 8 0    M 1.537,95
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 8 1    M 708,86
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 8 2    M 790,53
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 8 3    M 878,41
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 8 4    M 1.307,96
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 8 5    M 573,94
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 8 6    M 645,47
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 8 7    M 717,17
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 8 8    M 1.060,08
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA

7 0 1 7 0 0 8 9    M 1.597,50PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 9 0    M 2.117,75
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 9 1    M 2.604,88
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 9 2    M 3.124,53
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 9 3    M 3.846,96
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 9 4    M 1.391,33
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ATÉ 200
M

7 0 1 7 0 0 9 5    M 1.815,37
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 201 A
400 M

7 0 1 7 0 0 9 6    M 2.257,61
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 401 A
600 M

7 0 1 7 0 0 9 7    M 2.744,31
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 9 8    M 3.359,23
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ACIMA
DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 9 9    M 1.181,72
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ATÉ 200
M

7 0 1 7 0 1 0 0    M 1.563,90
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 201 A
400 M

7 0 1 7 0 1 0 1    M 2.160,15
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 401 A
600 M

7 0 1 7 0 1 0 2    M 2.361,27
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 0 3    M 2.873,47
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ACIMA
DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 0 4    M 1.120,32
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ATÉ 200
M
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7 0 1 7 0 1 0 5    M 1.473,36
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 201 A
400 M

7 0 1 7 0 1 0 6    M 1.880,99
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 401 A
600 M

7 0 1 7 0 1 0 7    M 2.256,28
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 0 8    M 2.710,34
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ACIMA
DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 0 9    M 1.003,07PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 1 0    M 1.320,26
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 1 1 1    M 1.473,36
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 1 1 2    M 1.666,32
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 1 3    M 2.458,69
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 1 1 4    M 862,66PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 1 5    M 1.129,57
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 1 1 6    M 1.270,67
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 1 1 7    M 1.411,90
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 1 8    M 2.092,17
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 1 1 9    M 821,54PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 2 0    M 1.081,43
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 1 2 1    M 1.210,14
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 1 2 2    M 1.355,28
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 2 3    M 1.987,51
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

REVEST.TUB.PVC RÍG.NERV.DIN4925 NBR13604

7 0 1 7 0 1 2 4    M 369,64
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 206 MM (8") - STANDARD

7 0 1 7 0 1 2 5    M 209,50
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 150 MM (6") - STANDARD

7 0 1 7 0 1 2 6    M 486,22
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 250 MM (10") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 2 7    M 435,96
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 206 MM (8") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 2 8    M 264,41
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 150 MM (6") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 2 9    M 201,31
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 115 MM (4.1/2") - STANDARD

7 0 1 7 0 1 3 0    M 212,89
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 115 MM (4.1/2") - REFORÇADO
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7 0 1 7 0 1 3 1    M 108,99
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 101 MM (4") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 3 2    M 119,39
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 101 MM (4") - STANDARD

CIMENTAÇÃO

7 0 1 7 0 1 3 3    M3 944,83APLICAÇÃO DE PASTA DE CIMENTO: POR GRAVIDADE

REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO LISO

7 0 1 7 0 1 3 4    M 3.035,62
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 3 5    M 3.068,61
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 3 6    M 3.077,82
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 3 7    M 3.096,18
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 3 8    M 3.158,09
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 3 9    M 2.786,11
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 4 0    M 2.819,10
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 4 1    M 2.828,31
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 4 2    M 2.846,67
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 4 3    M 2.908,58
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 4 4    M 2.292,81
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUI. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 4 5    M 2.323,38
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 4 6    M 2.332,61
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 4 7    M 2.351,04
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 4 8    M 2.410,16
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 4 9    M 2.069,49
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 5 0    M 2.100,06
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 5 1    M 2.109,29
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 5 2    M 2.127,72
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 5 3    M 2.186,84
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 5 4    M 1.870,78
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 5 5    M 1.899,01
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 201 A 400 M
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7 0 1 7 0 1 5 6    M 1.908,20
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 5 7    M 1.926,64
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 5 8    M 1.983,01
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 5 9    M 1.627,98
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 6 0    M 1.656,20
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 6 1    M 1.665,40
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 6 2    M 1.683,84
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 6 3    M 1.740,21
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 6 4    M 1.377,75
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 6 5    M 1.403,57
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 6 6    M 1.412,80
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 6 7    M 1.431,22
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 6 8    M 1.484,98
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 6 9    M 2.428,36
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 7 0    M 2.458,93
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP.  DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 7 1    M 2.468,16
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 7 2    M 2.486,59
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 601 A 1.001 M

7 0 1 7 0 1 7 3    M 2.545,72
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 7 4    M 2.199,87
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 7 5    M 2.228,10
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 7 6    M 2.237,29
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 7 7    M 2.255,73
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 7 8    M 2.312,10
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 7 9    M 1.908,01
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 8 0    M 1.936,23
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 8 1    M 1.945,42
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 401 A 600 M
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7 0 1 7 0 1 8 2    M 1.963,87
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 8 3    M 2.020,24
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 8 4    M 1.296,40
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 8 5    M 1.322,21
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 8 6    M 1.331,44
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 8 7    M 1.349,86
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 8 8    M 1.403,62
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 8 9    M 969,14
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 9 0    M 992,61
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 9 1    M 1.001,80
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 9 2    M 1.020,22
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 9 3    M 1.071,28
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 9 4    M 2.445,41
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 9 5    M 2.475,98
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 9 6    M 2.485,21
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 9 7    M 2.503,64
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 9 8    M 2.562,76
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 9 9    M 2.324,95
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 0 0    M 2.355,52
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 0 1    M 2.364,75
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 0 2    M 2.383,18
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 0 3    M 2.442,30
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 0 4    M 2.188,60
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 0 5    M 2.216,82
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 0 6    M 2.226,01
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 0 7    M 2.244,45
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M
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7 0 1 7 0 2 0 8    M 2.300,83
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 0 9    M 1.237,38
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 1 0    M 1.263,19
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 1 1    M 1.272,42
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 1 2    M 1.290,84
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 1 3    M 1.344,60
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 1 4    M 553,41
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 1 5    M 574,49
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 1 6    M 583,72
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 1 7    M 602,14
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 1 8    M 650,44
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 1 9    M 271,58
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 2 0    M 290,24
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 2 1    M 299,46
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 2 2    M 317,88
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 2 3    M 363,47
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV. STAND

7 0 1 7 0 2 2 4    M 1.956,60
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
STANDARD

7 0 1 7 0 2 2 5    M 1.553,34
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 152 MM (6. 1/2") -
STANDARD

7 0 1 7 0 2 2 6    M 1.204,35
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 115 MM (4.1/4") -
STANDARD

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.REFORÇ

7 0 1 7 0 2 2 7    M 3.446,82
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 356 MM (14") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 2 8    M 2.794,94
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 305 MM (12") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 2 9    M 2.465,06
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 254 MM (10") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 0    M 2.282,38
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 1    M 1.862,45
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 152 MM (6") -
REFORÇADO
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7 0 1 7 0 2 3 2    M 1.249,15
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 100 MM (4") -
REFORÇADO

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.S.REF.

7 0 1 7 0 2 3 3    M 3.772,61
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 356 MM (14") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 4    M 2.971,40
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 305 MM (12") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 5    M 2.801,19
FILTRO ESPIRALADO,  PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 254 MM (10") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 6    M 2.151,81
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 7    M 2.199,87
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 152 MM (6") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 8    M 1.424,97
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 100 MM (4") -
SUPER REFORÇADO

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.H.REF.

7 0 1 7 0 2 3 9    M 3.582,57
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 356 MM (14") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 0    M 3.405,79
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO  - DIÂM. 305 MM (12") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 1    M 2.909,79
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 254 MM (10") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 2    M 2.445,27
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 3    M 2.359,53
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADOS - DIÂM. 152 MM (6") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 4    M 1.825,74
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADOS - DIÂM. 100 MM (4") -
HIPER REFORÇADO

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.JAQUET

7 0 1 7 0 2 4 5    M 3.344,17
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - 720 FUROS/METRO -
DIÂM. 8.5/8" - JAQUETADO

7 0 1 7 0 2 4 6    M 3.059,75
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - 600 FUROS/METRO -
DIÂM. 6.5/8" - JAQUETADO

7 0 1 7 0 2 4 7    M 6.834,73
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - 840 FUROS/METRO -
DIÂM. 10.3/4" - JAQUETADO

FILTROS PVC RÍG.NERVUR.DIN4925 NBR13604

7 0 1 7 0 2 4 8    M 410,39
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 206
MM (8") - STANDARD

7 0 1 7 0 2 4 9    M 246,09
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 154
MM (6") - STANDARD

7 0 1 7 0 2 5 1    M 495,83
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 200
MM (8") - REFORCADO

7 0 1 7 0 2 5 2    M 284,49
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 150
MM (6") - REFORCADO

7 0 1 7 0 2 5 3    M 212,90
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 115
MM (4.1/2") - REFORCADO

7 0 1 7 0 2 5 4    M 130,06
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 100
MM (4") - REFORCADO

FILTROS ESTAMPADOS, TIPO NOLD, PRETOS

7 0 1 7 0 2 5 6    M 595,33FILTRO ESTAMPADO, TIPO NOLD, PRETO - DIÂM. 203 MM (8")

7 0 1 7 0 2 5 7    M 455,35FILTRO ESTAMPADO, TIPO NOLD, PRETO - DIÂM. 152 MM (6")
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7 0 1 7 0 2 5 8    M 355,57FILTRO ESTAMPADO, TIPO NOLD, PRETO - DIÂM. 100 MM (4")

PRÉ-FILTROS

7 0 1 7 0 2 5 9    M3 1.650,39
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 2 6 0    M3 1.707,20
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 2 6 1    M3 1.881,08
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 6 2    M3 1.963,43
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 6 3    M3 2.055,00
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 6 4    M3 2.479,35
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. ACIMA DE 1.001 M

DESENVOLVIMENTO

7 0 1 7 0 2 8 1    H 485,75DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 20 HP

7 0 1 7 0 2 8 2    H 603,52DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  20,1 A  35 HP

7 0 1 7 0 2 8 3    H 747,11DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  35,1 A  60 HP

7 0 1 7 0 2 8 4    H 857,29DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  60,1 A  90 HP

7 0 1 7 0 2 8 5    H 877,93DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  90,1 A 120 HP

7 0 1 7 0 2 8 6    H 892,58DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 120,1 A 150 HP

7 0 1 7 0 2 8 7    H 1.005,34DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 150,1 A 180 HP

7 0 1 7 0 2 8 8    H 1.014,96DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 180,1 A 210 HP

7 0 1 7 0 2 8 9    H 1.033,63DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 210,1 A 250 HP

7 0 1 7 0 2 9 0    H 1.182,67DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 250,1  A 400 HP

7 0 1 7 0 2 9 2    H 580,16DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 175 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 3    H 643,35DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 250 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 4    H 937,08DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 960 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 1    H 1.112,82DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 1.200 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 5    H 423,71DESENVOLVIMENTO COM PLUNGE OU PISTÃO COM VÁLVULA

ENSAIO DE VAZÃO C/BOMBA

7 0 1 7 0 2 9 6    H 485,75ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 20 HP

7 0 1 7 0 2 9 7    H 603,52ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  20,1 A  35 HP

7 0 1 7 0 2 9 8    H 747,11ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  35,1 A  60 HP

7 0 1 7 0 2 9 9    H 857,29ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  60,1 A  90 HP

7 0 1 7 0 3 0 0    H 877,93ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  90,1 A 120 HP

7 0 1 7 0 3 0 1    H 892,58ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 120,1 A 150 HP

7 0 1 7 0 3 0 2    H 1.005,34ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 150,1 A 180 HP

7 0 1 7 0 3 0 3    H 1.014,96ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 180,1 A 210 HP

7 0 1 7 0 3 0 4    H 1.033,63ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 210,1 A 250 HP

7 0 1 7 0 3 0 5    H 1.182,67ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 250,1 A 400 HP

PRODUTOS QUÍMICOS

7 0 1 7 0 2 6 5    KG 44,52
PRODUTOS QUÍMICOS - DISPERSANTE (HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO,
DISPERGEL OU SIMILAR)

FLUIDOS PARA PERFURAÇÃO

7 0 1 7 0 2 6 6    KG 89,60FLUÍDO PARA PERFURACAO (DMP 2000, S 1500 OU SIMILAR)

ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA)

7 0 1 7 0 2 6 7    KM 6,08ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - TAXA DE TRANSPORTE
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7 0 1 7 0 2 6 8    M 25,60ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - ATÉ 200 M DE PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 6 9    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 201 A 400 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 0    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 401 A 600 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 1    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 601 A 800 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 2    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 801 A 1.000 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 3    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - ACIMA DE 1.001 M DE
PROFUNDIDADE

SERVIÇOS ESPECIAIS

PESQUISA E DETECÇÃO

7 0 1 8 0 0 0 1    M3 77,29PESQUISA DE INTERFERÊNCIA

7 0 1 8 0 0 0 2    KM 1.523,15PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL

7 0 1 8 0 0 0 3    M 3,98DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE REDE DE ÁGUA

7 0 1 8 0 0 0 4    un 98,71DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE PEÇAS DE ÁGUA

7 0 1 8 0 0 0 5    M 5,26
DETECÇÃO PELO MÉTODO DE SONDAGEM COM VARAS METÁLICAS,
REDE DE ÁGUA

7 0 1 8 0 0 0 6    un 588,29
SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) COM
PAVIMENTAÇÃO

7 0 1 8 0 0 0 7    un 413,98
SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM
PAVIMENTAÇÃO

7 0 1 8 0 0 0 8    un 612,66DESCOBRIMENTO E NIVELAMENTO DE PV, PI, TL

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS

7 0 1 8 0 0 0 9    M2 0,60
CONSERV. DE ÁREAS VERDES (CAPINA C/REMOÇÃO DE VEGET.
DIVERSAS E EXTERMÍNIO PRAGAS EM CAMINHOS E/OU FAIXAS)

7 0 1 8 0 0 1 0    M 1,32LIMPEZA DE CANALETAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

7 0 1 8 0 0 1 1    M2 0,32IRRIGAÇÃO DE ÁREA GRAMADA COM CAMINHÃO IRRIGADEIRA

7 0 1 8 0 0 1 2    un 41,87LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU BUEIRO

7 0 1 8 0 0 1 3    M 28,97
ALTEAMENTO DO FECHAMENTO DE DIVISA COM 3 FIOS DE ARAME
FARPADO

7 0 1 8 0 0 1 4    M 0,51
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO DE 1,00 M JUNTO AS DIVISAS -
ROÇAGEM C/REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO

7 0 1 8 0 0 1 5    un 31,44
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - PINTURA DOS MARCOS
C/LÁTEX E NUMERAÇÃO C/TINTA À ÓLEO

7 0 1 8 0 0 1 6    un 47,33
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - PINTURA DOS MARCOS E
NUMERAÇÃO C/TINTA À ÓLEO

7 0 1 8 0 0 1 7    un 52,20CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - REPOSIÇÃO DE MARCOS

7 0 1 8 0 0 1 8    M 3,26
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - REPOSIÇÃO DE FIOS
ARREBENTADOS OU ARRANCADOS

7 0 1 8 0 0 1 9    un 101,56
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - REPOSIÇÃO DE MOURÕES DE
CONCRETO

7 0 1 8 0 0 2 0    M2 0,90
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - CORTE E MANUTENÇÃO DO GRAMADO
EM ÁREAS PLANAS

7 0 1 8 0 0 2 1    M2 1,11
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - CORTE E MANUTENÇÃO DO GRAMADO
EM TALUDES

7 0 1 8 0 0 2 2    M2 0,51
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM S/REMOÇÃO
VEGET.DIVERSAS E EXTERM.PRAGAS EM FAIXAS DE ADUTORAS
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7 0 1 8 0 0 2 3    M 2,18
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM C/REMOÇÃO
VEGET.DIVERSAS E EXTERM.PRAGAS EM FAIXAS DE ESTRADAS E
MARGEM DE CANAIS

7 0 1 8 0 0 2 4    M2 0,97
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM E APLICAÇÃO DE
HERBICIDAS NA VEGETAÇÃO DE PÁTIOS EMPEDRADOS

7 0 1 8 0 0 2 5    M2 1,32
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - LIMPEZA DE TALUDES PROTEGIDOS
COM ENROCAMENTO

7 0 1 8 0 0 2 6    M2 8,65
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - RECOBRIMENTO DE ÁREA GRAMADA
C/TERRA VEGETAL E ADUBAÇÃO

7 0 1 8 0 0 2 7    M 31,56COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO EM MOURÕES EXISTENTES - 11 FIOS

7 0 1 8 0 0 2 8    M 14,92COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO EM MOURÕES EXIXTENTES - 5 FIOS

7 0 1 8 0 0 2 9    M 151,46COLOCAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MOURÕES EXISTENTES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

7 0 1 8 0 0 3 0    M3 90,04DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

7 0 1 8 0 0 3 1    M3 247,26DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

7 0 1 8 0 0 3 2    M3 123,62DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

7 0 1 8 0 0 3 3    M2 56,81REMOÇÃO DE PISO

7 0 1 8 0 0 3 4    M2 21,38REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS

7 0 1 8 0 0 3 5    M2 9,78REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS

7 0 1 8 0 0 3 6    M2 9,78REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL  L = 49 CM

7 0 1 8 0 0 3 7    M2 12,43REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL  L = 90 CM

7 0 1 8 0 0 3 8    M2 40,63
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PONTALETADA
OU MISTA P/TELHAS CERÂMICAS

7 0 1 8 0 0 3 9    M2 29,41
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PONTALETADA
OU MISTA P/TELHAS FIBROCIMENTO

7 0 1 8 0 0 4 0    M 4,15REMOÇÃO DE CAIBROS DE MADEIRA DA COBERTURA

7 0 1 8 0 0 4 1    M 0,74REMOÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA DA COBERTURA

7 0 1 8 0 0 4 2    M 6,90REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS

7 0 1 8 0 0 4 3    M2 18,97REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA PREGADAS

7 0 1 8 0 0 4 4    M2 15,60REMOÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE

7 0 1 8 0 0 4 5    M2 5,99REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

7 0 1 8 0 0 4 6    M2 12,01REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO, INCLUSIVE ARGAMASSA

7 0 1 8 0 0 4 7    M2 4,01REMOÇÃO DE CAIAÇÃO OU TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL

7 0 1 8 0 0 4 8    M2 8,78
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO, ESMALTE OU LÁTEX/ACRÍLICO EM
PAREDES

7 0 1 8 0 0 4 9    M2 12,81
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQUADRIAS
DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 5 0    M2 12,31
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO, ESMALTE, ALUMÍNIO OU GRAFITE EM
ESQUADRIAS DE FERRO

7 0 1 8 0 0 5 1    un 18,87REMOÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 5 2    un 81,89REMOÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 5 3    un 18,87REMOÇÃO DE FECHADURAS

7 0 1 8 0 0 5 4    M2 49,61REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS

7 0 1 8 0 0 5 5    M2 29,45REMOÇÃO DE VIDROS OU CRISTAIS PLANOS

7 0 1 8 0 0 5 6    M 12,01REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL

7 0 1 8 0 0 5 7    un 146,69REMOÇÃO DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA

7 0 1 8 0 0 5 8    un 54,80REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

7 0 1 8 0 0 5 9    un 4,19REMOÇÃO DE CAIXAS ESTAMPADAS
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7 0 1 8 0 0 6 0    un 7,07REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS

7 0 1 8 0 0 6 1    un 25,00
REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PARA LÂMPADA
INCANDESCENTE

7 0 1 8 0 0 6 2    un 62,50
REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE

7 0 1 8 0 0 6 3    M 4,19REMOÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS ATÉ 2,5 MM2

7 0 1 8 0 0 6 4    M 15,00REMOÇÃO COMPLETA DE CERCA DE ARAME FARPADO - 5 FIOS

7 0 1 8 0 0 6 5    M 30,02REMOÇÃO COMPLETA DE CERCA DE ARAME FARPADO - 11 FIOS

7 0 1 8 0 0 6 6    M 1,50REMOÇÃO DE ARAME FARPADO

7 0 1 8 0 0 6 7    M 60,02REMOÇÃO COMPLETA DE CERCA DE ALAMBRADO

7 0 1 8 0 0 6 8    M2 5,99REMOÇÃO DE TELA OU ALAMBRADO

7 0 1 8 0 0 6 9    M2 10,56REMOÇÃO DE PORTÃO OU GRADE METÁLICA

7 0 1 8 0 0 7 0    TOK 2,97TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO

7 0 1 8 0 0 7 1    M3 38,32CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO

RECOLOCAÇÃO, REFORMAS E LIMPEZA

7 0 1 8 0 0 7 2    M2 244,80FORRO DE ESTUQUE DE TETOS E BEIRAIS

7 0 1 8 0 0 7 3    M2 88,47FORRO DE TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FEMEA DE PINHO

7 0 1 8 0 0 7 5    M2 8,63REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 7 6    M2 209,15
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA
TELHAS CERÂMICAS - VÃOS ATÉ 7,00 M

7 0 1 8 0 0 7 7    M2 237,57
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA
TELHAS CERÂMICAS - VÃOS DE 7,01 ATÉ 10,00 M

7 0 1 8 0 0 7 8    M2 182,08
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS
PONTALETADAS (MISTA) PARA TELHAS CERÂMICAS - VÃOS ATÉ 7,00 M

7 0 1 8 0 0 7 9    M2 162,70
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA
TELHAS ONDULADAS - VÃOS ATÉ 7,00 M

7 0 1 8 0 0 8 0    M 1,36RECOLOCAÇÃO DE RIPAS

7 0 1 8 0 0 8 1    M 10,18RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS

7 0 1 8 0 0 8 2    M2 42,87RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TIPO FRANCESA

7 0 1 8 0 0 8 3    M2 93,17RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TIPO PAULISTA

7 0 1 8 0 0 8 4    M2 27,12
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - SEM
AMIANTO

7 0 1 8 0 0 8 5    M2 18,00
LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS, CERÂMICOS, AZULEJOS, PEDRAS,
PISOS VINÍLICOS, LADRILHOS HIDRÁULICOS

7 0 1 8 0 0 8 6    M2 22,53LIMPEZA DE VIDROS

7 0 1 8 0 0 8 7    un 24,03LIMPEZA DE APARELHO SANITÁRIO, INCLUSIVE METAIS

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SERVIÇOS PRELIMINARES (RECUP.ESTRUT.)

7 0 1 9 0 0 0 1    M3M 24,04ANDAIMES TUBULARES

7 0 1 9 0 0 0 2    M2 19,43PROTEÇÃO COM TELA DE NYLON

7 0 1 9 0 0 0 3    M3 85,66CIMBRAMENTO DE MADEIRA

7 0 1 9 0 0 0 4    M3M 31,10CIMBRAMENTO TUBULAR

7 0 1 9 0 0 0 5    MES 26.811,74PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA - H=25 M

7 0 1 9 0 0 0 6    MES 54.796,80PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA - H=40 M

7 0 1 9 0 0 0 7    MES 730,24
RECUPERAÇÃO EM ESTRUTURAS VERTICAIS COM UTILIZAÇÃO DE
CADEIRA SUSPENSA COM CATRACA

PREPARO/LIMPEZA DO SUBSTRATO

7 0 1 9 0 0 0 8    M 7,56DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO C/DISCO DE CORTE
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7 0 1 9 0 0 0 9    M2 14,71
HIDROJATEAM. ALTA PRESSÃO C/ÁGUA QUENTE OU FRIA E SOLUÇÃO
LIMPADORA ATÉ 17 MPA

7 0 1 9 0 0 1 0    M2 14,99
HIDROJATEAM. ALTÍSSIMA PRESSÃO C/ÁGUA QUENTE OU FRIA E
SOLUÇÃO LIMPADORA ACIMA DE 17 MPA

7 0 1 9 0 0 1 1    M2 7,88UMEDECIMENTO DO SUBSTRATO

7 0 1 9 0 0 1 2    M2 25,00LIXAMENTO DO SUBSTRATO

7 0 1 9 0 0 1 3    M2 9,88ESCOVAMENTO MANUAL

7 0 1 9 0 0 1 4    M2 75,03APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE

7 0 1 9 0 0 1 5    M2 7,39ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 4 CM

7 0 1 9 0 0 1 6    M2 24,54DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 5 CM

7 0 1 9 0 0 1 7    M2 49,08DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 10 CM

7 0 1 9 0 0 1 8    M2 10,27JATEAMENTO COM AR COMPRIMIDO

7 0 1 9 0 0 1 9    M2 39,62
ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE ATÉ 0,5 CM DE
PROFUNDIDADE

TRATAMENTO DAS ARMADURAS

7 0 1 9 0 0 2 0    M 11,61LIXAMENTO DAS ARMADURAS

7 0 1 9 0 0 2 1    KG 13,57EMENDAS POR TRANSPASSE

7 0 1 9 0 0 2 2    M 8,67APLICAÇÃO DE TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO

7 0 1 9 0 0 2 4    KG 26,47SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DE AÇO

7 0 1 9 0 0 2 5    KG 24,42COMPLEMENTAÇÃO DE BARRAS DE AÇO

7 0 1 9 0 0 2 6    M2 50,23
JATEAMENTO C/MINÉRIO TIPO ESFÉRICO GRANULOM. 12/20 ALFA
ALUMINA - 80%

7 0 1 9 0 0 2 7    M2 32,49JATEAMENTO COM ESCÓRIA DE COBRE

7 0 1 9 0 0 2 8    M2 33,20LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM GRANALHA DE AÇO

7 0 1 9 0 0 2 9    M2 916,81
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ARMADURAS OXIDADAS E
RECOMPOSIÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

7 0 1 9 0 1 8 1    M 5,27
APLIC.DE REVESTIM. DE RESINA ACRÍLICA E CIMENTO C/ALTA ALCALIN.
E ADITIVO INIBIDOR DE CORROSÃO - DUAS DEMÃOS

REPARO LOCALIZADO

7 0 1 9 0 0 3 0    M2 520,55
ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS
ESPESSURA ATÉ 3 CM

7 0 1 9 0 0 3 1    M2 867,58
ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS
ESPESSURA ATÉ 5 CM

7 0 1 9 0 0 3 2    M3 17.350,90ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS

7 0 1 9 0 0 3 3    M2 937,84ARGAMASSA BASE EPÓXI ESPESSURA ATÉ 3 CM

7 0 1 9 0 0 3 4    M2 1.179,01ESTANCAMENTO DE INFILTRAÇÃO C/CIMENTO DE PEGA ULTRA RÁPIDA

7 0 1 9 0 0 3 5    M3 6.603,61APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TIPO DRY PACK PARA REPAROS

7 0 1 9 0 0 3 6    un 34,37APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TIPO DRY PACK PARA TIRANTES

7 0 1 9 0 0 3 7    M3 4.155,66GRAUTE MINERAL

7 0 1 9 0 0 3 8    M3 3.110,67GRAUTE MINERAL E PEDRISCOS

7 0 1 9 0 0 3 9    M2 334,03FORMA PARA REPAROS PROFUNDOS

7 0 1 9 0 0 4 0    M3 8.896,15MICRO CONCRETO MODIFICADO C/POLÍMEROS

7 0 1 9 0 0 4 1    M2 13,63APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE CURA QUÍMICA

7 0 1 9 0 0 4 2    M3 2.513,73CONCRETO PROJETADO EM PAREDES

7 0 1 9 0 0 4 3    M3 2.769,29CONCRETO PROJETADO EM TETOS

7 0 1 9 0 0 4 4    M3 2.421,33ARGAMASSA PROJETADA EM PAREDES

7 0 1 9 0 0 4 5    M3 2.668,24ARGAMASSA PROJETADA EM TETOS
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7 0 1 9 0 0 4 6    M2 347,01
ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS
ESPESSURA ATÉ 2 CM

7 0 1 9 0 0 4 7    M3 2.204,16
MICRO CONRETO MODIFICADO C/POLÍMEROS C/TRAÇO REALIZADO IN
LOCO

7 0 1 9 0 1 6 1    M2 538,29
ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO, MODIFICADA C/ POLÍMEROS, COM
AGENTE ADESIVO E INIBIDOR DE CORROSÃO INTEGRADOS ESPESSURA
ATÉ 5 CM

REPARO EM JUNTAS

7 0 1 9 0 0 4 8    M 48,22RETIRADA DE PERFIL VULCANIZADO

7 0 1 9 0 0 4 9    M 32,17DESOBSTRUÇÃO DA JUNTA

7 0 1 9 0 0 5 0    M 175,72REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 10 MM

7 0 1 9 0 0 5 1    M 207,72REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 20 MM

7 0 1 9 0 0 5 2    M 258,92REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 25 MM

7 0 1 9 0 0 5 3    M 335,72REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 30 MM

7 0 1 9 0 0 5 4    M 412,52REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 35 MM

7 0 1 9 0 0 5 5    M 489,32REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 40 MM

7 0 1 9 0 0 5 6    M 591,72REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 50 MM

7 0 1 9 0 0 5 7    M 35,06RECOMPOSIÇÃO DE BORDA DE CONCRETO C/ARGAMASSA EPOXIDICA

7 0 1 9 0 0 5 8    M 57,78RECOMPOSIÇÃO DE BORDA DE CONCRETO C/ARGAMASSA POLIMÉRICA

7 0 1 9 0 0 5 9    M 82,04VEDAÇÃO DE JUNTAS C/MASTIQUE ELÁSTICO DE POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 6 0    M 29,22VEDAÇÃO DE JUNTAS C/MASTIQUE ELÁSTICO DE SILICONE

7 0 1 9 0 0 6 1    M 55,26
VEDAÇÃO DE JUNTAS C/SELANTE ELÁSTICO TIXOTRÓPICO À BASE DE
POLISSULFETO ORGÂNICO

REPAROS/TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS

7 0 1 9 0 0 6 2    M 135,05TRATAMENTO FLEXÍVEL C/MASTIQUE ELÁSTICO BASE POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 6 3    M 108,36TRATAMENTO FLEXÍVEL C/MASTIQUE ELÁSTICO BASE SILICONE

7 0 1 9 0 0 6 4    M 119,39
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/SELANTE ELÁSTICO TIXOTROPICO À BASE
DE POLISSULFETO ORGÂNICO

7 0 1 9 0 0 6 5    M 605,18
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/INJEÇÃO DE SELANTE À BASE DE
POLIURETANO HIDROATIVADO E GEL

7 0 1 9 0 0 6 6    M 611,17
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/PERFIL PRÉ MOLDADO DE NEOPRENE L = 50
MM

7 0 1 9 0 0 6 7    M 276,71
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/PERFIL PRÉ MOLDADO DE NEOPRENE L = 25
MM

7 0 1 9 0 0 6 8    M 193,10
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/PERFIL PRÉ MOLDADO DE NEOPRENE L = 10
MM

7 0 1 9 0 0 6 9    M 312,33
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/INJEÇÃO DE ESPUMA À BASE DE
POLIURETANO HIDROATIVO

7 0 1 9 0 0 7 0    M 311,64TRATAMENTO FLEXÍVEL C/INJEÇÃO DE GEL À BASE DE POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 7 1    M 444,53
TRATAMENTO RÍGIDO POR TAMPONAMENTO C/INJEÇÃO DE RESINA
EPÓXI

7 0 1 9 0 0 7 2    KG 211,78
TRATAMENTO RÍGIDO POR TAMPONAMENTO C/INJEÇÃO DE RESINA
EPÓXI

7 0 1 9 0 0 7 3    M 70,53
REPARO ESTRUTURAL DE VIGAS, LAJES E PILARES C/APLICAÇÃO DE
GRAUTE VÃOS DE 35 A 70 MM

7 0 1 9 0 0 7 5    L 591,86
TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATACAO COM INJECAO DE GEL
ACRILICO

7 0 1 9 0 0 7 6    M 258,09TRATAMENTO DE FISSURAS COM INJECAO DE GEL ACRILICO
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7 0 1 9 0 0 7 7    M 98,88
TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM E FISSURAS PASSIVAS
POR CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA, COM PERCOLAÇÃO DE
ÁGUA PELO MÉTODO DE DRY-PACK (CANALETA DE 3,00X 4,00 CM)

7 0 1 9 0 0 7 8    M 84,56
TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM E FISSURAS PASSIVAS
POR CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA, SEM PERCOLAÇÃO DE
ÁGUA PELO MÉTODO DE DRY-PACK (CANALETA DE 3,00X 3,00 CM)

7 0 1 9 0 0 7 9    M2 2.131,52
TRATAMENTO DE CONCRETO SEGREGADO (BICHEIRAS) POR
CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA, SEM PERCOLAÇÃO DE ÁGUA
PELO MÉTODO DE DRY-PACK COM ESPESSURA DE 3 CM

7 0 1 9 0 0 8 0    M2 70,39
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO QUÍMICA POR TRATAMENTO DE
CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA

7 0 1 9 0 0 8 1    un 30,90
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS DE PERFURAÇÃO
E INJEÇÃO DE (113X15)MM AO LONGO DE FISSURA E/OU TRINCA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO SIMPLES E/OU ARMADO

7 0 1 9 0 0 8 2    L 164,11
TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO COM INJEÇÃO DE GEL DE
POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 8 3    L 217,72
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM INJEÇÃO DE ESPUMA A
BASE DE POLIURETANO HIDROATIVADO

7 0 1 9 0 0 8 4    M 810,60
REPARO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PERFIL FLEXÍVEL
PRÉ-MOLDADO DE EPDM   L=40 MM

7 0 1 9 0 1 5 1    M2 20,24
TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATAÇÃO OU
FLUORSILICATAÇÃO

ANCORAGEM BARRAS DE AÇO

7 0 1 9 0 0 8 5    un 9,04ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 6,3 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 6    un 10,51ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 10,0 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 7    un 11,85ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 12,5 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 8    un 14,25ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 16,0 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 9    un 16,87ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 20,0 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 9 0    un 8,00ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 6,3 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 1    un 9,52ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 10,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 2    un 10,39ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 12,5 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 3    un 12,51ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 16,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 4    un 14,76ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 20,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA

CHUMBADORES

7 0 1 9 0 0 9 5    un 53,72
FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO
PRISIONEIRO - Ø 3/4"

7 0 1 9 0 0 9 6    un 25,34
FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO
PRISIONEIRO - Ø 1/2"

7 0 1 9 0 0 9 7    un 17,91
FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO
PRISIONEIRO - Ø 3/8"

7 0 1 9 0 0 9 8    un 35,29FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS - Ø 3/4"

7 0 1 9 0 0 9 9    un 16,18FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS - Ø 1/2"

7 0 1 9 0 1 0 0    un 9,32FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS - Ø 3/8"

FUROS EM CONCRETO

7 0 1 9 0 1 0 1    un 4,16FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/8" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 0 2    un 9,27FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/8" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 0 3    un 18,38FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/8" E PROFUNDIDADE 30 CM

7 0 1 9 0 1 0 4    un 4,84FUROS EM CONCRETO COM Ø 1/2" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 0 5    un 11,92FUROS EM CONCRETO COM Ø 1/2" E PROFUNDIDADE 20 CM
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7 0 1 9 0 1 0 6    un 16,68FUROS EM CONCRETO COM Ø 1/2" E PROFUNDIDADE 30 CM

7 0 1 9 0 1 0 7    un 7,17FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/4" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 0 8    un 15,46FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/4" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 0 9    un 20,86FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/4" E PROFUNDIDADE 30 CM

7 0 1 9 0 1 1 0    un 10,11FUROS EM CONCRETO COM Ø 1" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 1 1    un 21,84FUROS EM CONCRETO COM Ø 1" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 1 2    un 25,78FUROS EM CONCRETO COM Ø 1" E PROFUNDIDADE 30 CM

PONTES DE ADERÊNCIA

7 0 1 9 0 1 1 3    M2 17,42
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA C/ADESIVO
BASE ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 1 4    M2 58,32
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA C/ADESIVO
BASE EPÓXI

PROT/CONSERVAÇÃO SUPERF.DE CONCRETO

7 0 1 9 0 1 1 5    M3 701,39ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3

7 0 1 9 0 1 1 6    M3 870,09
ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA - TRAÇO 1:3 C/ADESIVO DE RESINA
ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 1 7    M2 45,93
ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA - TRAÇO 1:3 C/ADESIVO DE RESINA
ACRÍLICA DE ESPESSURA DE 2,0 CM

7 0 1 9 0 1 1 8    M2 17,05
ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA - TRAÇO 1:3 C/ADESIVO DE RESINA
ACRÍLICA DE ESPESSURA DE 1,0 CM

7 0 1 9 0 1 1 9    M2 15,12CHAPISCO C/ADESIVO ACRÍLICO

7 0 1 9 0 1 2 0    M2 44,49PINTURA IMPERMEABILIZANTE VERNIZ EPÓXI BICOMPONENTE

7 0 1 9 0 1 2 1    M2 90,83
PINTURA IMPERMEABILIZANTE VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO
BICOMPONENTE

7 0 1 9 0 1 2 2    M2 17,61ESTUCAMENTO C/ADESIVO DE RESINA ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 2 4    M2 162,01
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE E ANTICORROSIVO EPOXI ISENTO
DE SOLVENTES

7 0 1 9 0 1 2 5    M2 83,81
PINTURA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE EPÓXI E ALCATRÃO DE
HULHA ( TRÊS DEMÃOS)

7 0 1 9 0 1 6 2    M2 52,72
APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI BICOMPONENTE À BASE D'ÁGUA EM
SUPERFÍCIES ÚMIDAS

7 0 1 9 0 1 6 3    M2 89,93
APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI BICOMPONENTE PARA SUBSTRATOS
COM UMIDADE E CONTAMINADO COM ÓLEOS

7 0 1 9 0 1 6 4    M2 193,05
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE E ANTICORROSIVO EPÓXI ISENTO
DE SOLVENTES, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, COM PREPARAÇÃO
DA SUPERFÍCIE COM PRIMER

7 0 1 9 0 1 6 5    M2 330,33
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE À BASE DE POLIURETANO
BICOMPONENTE ISENTO DE SOLVENTES, DE ALTA RESISTÊNCIA
QUÍMICA, COM PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM PRIMER

7 0 1 9 0 1 6 6    M2 108,11
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTAS DE PVC COM PLACAS DE
CONCRETO PRE-MOLDADA 46 X 46 CM E ISOLAMENTO TÉRMICO EM
EPS

7 0 1 9 0 1 7 1    M2 95,30
PINTURA IMPERMEABILIZANTE, CINCO DEMÃOS DE POLIURETANO
VEGETAL

REMOÇÃO/EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

7 0 1 9 0 1 2 6    M2 76,98
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/VÉU DE
FIBRA DE VIDRO E = 4,0 MM

7 0 1 9 0 1 2 7    M2 79,99
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA C/POLÍMEROS
E ESTRUTUR. C/POLIÉSTER E = 4,0 MM

7 0 1 9 0 1 2 8    M2 71,33PROTEÇÃO TÉRMICA C/AGREGADO LEVE DE ESPESSURA 12 CM
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7 0 1 9 0 1 2 9    M2 54,25
PROTEÇÃO TÉRMICA EM LAJES PLANAS DE COBERTURA
C/POLIESTIRENO EXPANDIDO C/ESPESSURA 2,5 CM

7 0 1 9 0 1 3 0    M2 30,02REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DA REGULARIZAÇÃO EXISTENTE

7 0 1 9 0 1 3 1    M2 60,02REMOÇÃO DA PROTEÇÃO TÉRMICA

7 0 1 9 0 1 3 2    M2 48,01REMOÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA

7 0 1 9 0 1 3 3    M2 91,79
IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA REFORÇADA C/TELA DE
POLIÉSTER

7 0 1 9 0 1 3 4    M2 83,33IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA

7 0 1 9 0 1 3 5    M 28,21
IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA REFORÇADA C/DUPLA TELA
DE POLIÉSTER P/FISSURAS

7 0 1 9 0 1 3 6    M2 97,16
IMPERBEABIL.C/RESINA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO REFORCADA
C/TELA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 1 3 7    M2 60,88IMPERMEABIL.SEMIFLEXÍVEL DE BASE RESINA ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 3 8    M2 59,16
IMPERMEABIL.À BASE CIMENTOS ESPECIAIS/ADITIVOS
QUÍMICOS/MINERAIS C/ADIÇÃO EMULSÃO ADESIVA BASE ACRÍL.

7 0 1 9 0 1 3 9    M2 83,00
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE MINERAL DE ALTA RESISTÊNCIA
QUÍMICA, ESPESSURA DE 5 MM

7 0 1 9 0 1 4 0    M2 130,48IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA

7 0 1 9 0 1 4 1    M2 158,52
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA
INCORPORADA COM FIBRAS SINTÉTICAS

7 0 1 9 0 1 4 2    M2 147,10
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA
INCORPORADA COM MICRO-ESFERAS DE ISOLANTE TÉRMICO

7 0 1 9 0 1 4 3    M2 95,65
REMOÇÃO DE CAMADAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA, MECÂNICA,
IMPERMEABILZAÇÃO E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE LAJE DE
COBERTURA.

7 0 1 9 0 1 6 7    M2 107,43IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA C/ FIBRAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7 0 1 9 0 1 4 4    M2 12,01LIMPEZA DA OBRA

7 0 1 9 0 1 4 5    M3 122,18
REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA


