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COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

BANCO DE PREÇOS PARA ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS DE APOIO.

A partir de Maio de 2017, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP alterou o título para “Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio”.

Os preços unitários referenciais são utilizados pela SABESP para orçamentação de
serviços.

O Banco de Preços tem periodicidade bimestral em sua divulgação e os seus valores
referenciais são obtidos através de composições de preços e/ou de pesquisa de
mercado, para os seguintes grupos:

  • Recursos Humanos - Honorários Diretos e Indiretos
  • Recursos Materiais
  • Serviços Topográficos e Cadastrais
  • Serviços e Ensaios Geotécnicos
  • Análises Laboratoriais Físico-Químicas e Microbiológicas de Águas e Sedimentos

A partir do IO = DEZ/10 passou a existir o grupo de preços dos serviços terceirizados,
nos quais já está embutida a taxa de 19%, e deverão ser utilizados apenas quando o
serviço for terceirizado, devendo ser obrigatório à apresentação para a Sabesp da
documentação comprobatória da prestação do serviço.

OBS.: Está disponível no site da Sabesp (www.sabesp.com.br) link Fornecedores,
apresentação detalhada sobre a formação do LSB (Leis Sociais e Benefícios) e
LDI (Lucros e Despesas Indiretas).
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - Mai/2022

Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais e Benefícios).

BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO

RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS

7 4 0 0 0 0 0 2    H 485,93COORDENADOR

7 4 0 0 0 0 0 3    H 332,59ENGENHEIRO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 0 4    H 221,63ENGENHEIRO - PLENO

7 4 0 0 0 0 0 5    H 190,91ENGENHEIRO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 0 6    H 215,45TECNÓLOGO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 0 7    H 138,15TECNÓLOGO - PLENO

7 4 0 0 0 0 0 8    H 112,93TECNÓLOGO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 0 9    H 68,61AUXILIAR TÉCNICO

7 4 0 0 0 0 1 0    H 75,06FISCAL DE OBRAS

7 4 0 0 0 0 1 1    H 92,02TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO

7 4 0 0 0 0 1 2    H 199,97PROJETISTA - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 1 3    H 150,42PROJETISTA - PLENO

7 4 0 0 0 0 1 4    H 115,28PROJETISTA - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 1 5    H 263,18ARQUITETO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 1 6    H 199,13ARQUITETO - PLENO

7 4 0 0 0 0 1 7    H 182,49ARQUITETO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 1 8    H 73,64DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA)

7 4 0 0 0 0 1 9    H 114,58TOPÓGRAFO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 2 0    H 86,82TOPÓGRAFO - PLENO

7 4 0 0 0 0 2 1    H 64,04TOPÓGRAFO - JÚNIOR

7 4 0 0 0 0 2 2    H 39,57AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

7 4 0 0 0 0 2 3    H 315,04GEÓLOGO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 2 4    H 217,14GEÓLOGO - PLENO

7 4 0 0 0 0 2 5    H 191,49GEÓLOGO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 2 6    H 187,91ARQUEÓLOGO

7 4 0 0 0 0 2 7    H 177,06GEÓGRAFO

7 4 0 0 0 0 2 8    H 222,60ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 2 9    H 173,81ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - PLENO

7 4 0 0 0 0 3 0    H 120,98ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 3 1    H 164,10ADMINISTRADOR DE REDES

7 4 0 0 0 0 3 2    H 194,75ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 3 3    H 158,12ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO - PLENO

7 4 0 0 0 0 3 4    H 105,36ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 3 5    H 249,80ANALISTA DE SISTEMAS - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 3 6    H 174,41ANALISTA DE SISTEMAS - PLENO

7 4 0 0 0 0 3 7    H 139,63ANALISTA DE SISTEMAS - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 3 8    H 201,81PROGRAMADOR - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 3 9    H 140,08PROGRAMADOR - PLENO

7 4 0 0 0 0 4 0    H 107,04PROGRAMADOR - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 4 1    H 133,78WEB DESIGNER

7 4 0 0 0 0 4 2    H 56,34DIGITADOR

7 4 0 0 0 0 4 3    H 169,11ANALISTA DE MERCADO

7 4 0 0 0 0 4 4    H 214,45ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 4 5    H 157,93ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO - PLENO
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Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - Mai/2022

Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais e Benefícios).

7 4 0 0 0 0 4 6    H 99,40ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 4 7    H 253,93CONTADOR

7 4 0 0 0 0 4 8    H 193,55ANALISTA CONTÁBIL - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 4 9    H 123,86ANALISTA CONTÁBIL - PLENO

7 4 0 0 0 0 5 0    H 103,80ANALISTA CONTÁBIL - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 5 1    H 270,43AUDITOR - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 5 2    H 196,79AUDITOR - PLENO

7 4 0 0 0 0 5 3    H 148,83AUDITOR - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 5 4    H 145,49ANALISTA DE MARKETING

7 4 0 0 0 0 5 5    H 273,85ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

7 4 0 0 0 0 5 6    H 257,10ADVOGADO - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 5 7    H 175,29ADVOGADO - PLENO

7 4 0 0 0 0 5 8    H 155,54ADVOGADO - JÚNIOR

7 4 0 0 0 0 5 9    H 148,39PSICÓLOGO DO TRABALHO

7 4 0 0 0 0 6 0    H 171,89SOCIÓLOGO

7 4 0 0 0 0 6 1    H 138,10ASSISTENTE SOCIAL

7 4 0 0 0 0 6 2    H 164,49PESQUISADOR CIENTÍFICO

7 4 0 0 0 0 6 3    H 81,09PESQUISADOR NÍVEL MÉDIO

7 4 0 0 0 0 6 4    H 195,86ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - SÊNIOR

7 4 0 0 0 0 6 5    H 147,93ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - PLENO

7 4 0 0 0 0 6 6    H 114,95ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - JUNIOR

7 4 0 0 0 0 6 7    H 213,64ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

7 4 0 0 0 0 6 8    H 90,01TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

7 4 0 0 0 0 6 9    H 202,44AGRÔNOMO

7 4 0 0 0 0 7 0    H 170,56BIÓLOGO

7 4 0 0 0 0 7 1    H 179,08BOTÂNICO

7 4 0 0 0 0 7 2    H 170,24BIOQUÍMICO

7 4 0 0 0 0 7 3    H 177,74QUÍMICO

7 4 0 0 0 0 7 4    H 99,92TÉCNICO QUÍMICO - NÍVEL MÉDIO

7 4 0 0 0 0 7 5    H 128,46ANALISTA DE LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 0 7 6    H 35,72AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 0 7 7    H 112,64SECRETÁRIA PLENA - NÍVEL SUPERIOR

7 4 0 0 0 0 7 8    H 45,12AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7 4 0 0 0 0 7 9    H 82,39ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS

7 4 0 0 0 0 8 0    H 456,53CONSULTOR EXTERNO

RECURSOS MATERIAIS

7 4 0 0 0 0 8 2    un 0,45CÓPIA XEROGRÁFICA TAMANHO A4

7 4 0 0 0 0 8 3    un 1,40CÓPIA XEROGRÁFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90% NITIDEZ)

7 4 0 0 0 0 9 4    un 7,90PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A0

7 4 0 0 0 0 9 5    un 5,95PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A1

7 4 0 0 0 0 9 6    un 3,95PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A2

7 4 0 0 0 0 9 7    un 3,50PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A3

7 4 0 0 0 0 9 8    un 0,80PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A4

7 4 0 0 0 0 9 9    un 9,25PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A0

7 4 0 0 0 1 0 0    un 6,95PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A1
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Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - Mai/2022

Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais e Benefícios).

7 4 0 0 0 1 0 1    un 4,60PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2

7 4 0 0 0 1 0 2    un 4,00PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3

7 4 0 0 0 1 0 3    un 1,70PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4

7 4 0 0 0 1 0 4    VOL 5,00
ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE
E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ATÉ 100 FOLHAS

7 4 0 0 0 1 0 5    VOL 6,50
ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE
E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ACIMA DE 100 FOLHAS

7 4 0 0 0 1 0 8    un 1,70IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COMUM

7 4 0 0 0 1 0 9    un 1,90IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COUCHÊ ESPESSURA 115MM

7 4 0 0 0 1 1 0    un 2,20IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COUCHÊ ESPESSURA 170MM

7 4 0 0 0 1 1 1    un 2,50IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL A4 COUCHÊ ESPESSURA 230MM

7 4 0 0 0 1 1 3    un 45,39REFEIÇÃO

7 4 0 0 0 1 1 4    un 278,54DIÁRIA

7 4 0 0 0 5 7 1    MES 1.215,95ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6

7 4 0 0 0 5 7 2    MES 1.514,38
ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE ATÉ 770 KG

7 4 0 0 0 5 7 3    MES 2.585,25
ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 7 4    KM 0,74TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6

7 4 0 0 0 5 7 5    KM 0,84
TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM
TRAÇÃO 4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE ATÉ 770 KG

7 4 0 0 0 5 7 6    KM 1,01
TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM
TRAÇÃO 4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 8 1    MES 4.346,28
ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X4 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE DE 771 ATÉ 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 9 1    MES 4.192,13
ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X4 - CABINE DUPLA – CAPACIDADE DE 650 ATÉ 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 9 2    KM 1,08
TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES - TRAÇÃO
4X4 - CABINE SIMPLES - CAPACIDADE DE 771 a 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 9 3    KM 1,05
TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES - TRAÇÃO
4X4 - CABINE DUPLA - CAPACIDADE DE 650 a 2.000 KG

7 4 0 0 0 5 9 4    un 187,76PERNOITE

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS

7 4 0 0 0 1 2 3    KM 1.662,09
TRANSPORTE DE REFERÊNCIA DE NÍVEL (NIVELAMENTO GEOMÉTRICO
DE PRECISÃO)

7 4 0 0 0 1 2 4    KM 1.264,68TRANSPORTE DE COTAS

7 4 0 0 0 1 2 5    KM 1.659,29TRANSPORTE DE COORDENADAS - CLASSE I

7 4 0 0 0 1 2 6    KM 1.713,38TRANSPORTE DE COORDENADAS - CLASSE II

7 4 0 0 0 1 2 7    un 1.690,75
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS ATÉ 3.000 M2

7 4 0 0 0 1 2 8    HA 3.240,63
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 3.001 M2 ATÉ 10.000 M2

7 4 0 0 0 1 2 9    HA 2.991,37
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 10.001M2 ATÉ 20.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 0    HA 2.777,68
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 20.001 M2 ATÉ 50.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 1    HA 2.592,51
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS DE 50.001 M2 ATÉ 100.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 2    HA 2.287,50
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS
ESPECIAIS ACIMA DE 100.000 M2 .
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7 4 0 0 0 1 3 3    KM 4.844,28LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ATÉ 30 M

7 4 0 0 0 1 3 4    KM 6.458,98
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE 31
ATÉ 60 M

7 4 0 0 0 1 3 5    HA 2.981,09
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ACIMA
DE 60 M

7 4 0 0 0 1 3 6    KM 4.828,72
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SEMI-CADASTRAL DE RUAS
NOVAS

7 4 0 0 0 1 3 7    un 1.751,12
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
ATÉ 3.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 8    HA 3.199,35
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 3.001 M2 ATÉ 10.000 M2

7 4 0 0 0 1 3 9    HA 2.953,27
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 10.001 M2 ATÉ 20.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 0    HA 2.742,28
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 20.001 M2 ATÉ 50.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 1    HA 2.559,49
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
DE 50.001 M2 ATÉ 100.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 2    HA 2.258,36
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS ESPECIAIS
ACIMA DE 100.000 M2

7 4 0 0 0 1 4 3    KM 4.799,05LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ATÉ 30 M

7 4 0 0 0 1 4 4    KM 6.398,69
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE 31 M ATÉ
60 M

7 4 0 0 0 1 4 5    HA 2.742,28
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE ACIMA DE
60 M

7 4 0 0 0 1 4 6    KM 2.559,49LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE LINHA

7 4 0 0 0 1 4 7    un 147,65CADASTRO DE PVE, PVA, BL, PI, TL E OUTROS

7 4 0 0 0 1 4 8    KM 4.516,58CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS

7 4 0 0 0 1 4 9    un 3.219,46CADASTRO DE PROPRIEDADES

7 4 0 0 0 1 5 0    EQD 2.239,85CADASTRO DE INSTALAÇÕES EXISTENTES

7 4 0 0 0 1 5 1    KM 4.939,03
LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE SEÇÕES
TOPOGRÁFICAS TRANSVERSAIS

7 4 0 0 0 1 5 2    KM 3.199,35LOCAÇÃO DE LINHAS

7 4 0 0 0 1 5 3    KM 4.726,18
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO, ESTAQUEAMENTO E AMARRAÇÃO DE
PONTOS REPRESENTATIVOS PARA O PROJETO EXECUTIVO DE REDE
COLETORA DE ESGOTOS E DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

7 4 0 0 0 1 5 4    un 115,42LEVANTAMENTO, NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM

7 4 0 0 0 1 5 5    un 189,04LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLEIRAS BAIXAS

7 4 0 0 0 1 5 6    KM 1.989,94
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE CRUZAMENTO DE RUAS, PONTOS DE
MUDANÇA DE GREIDE E PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO

7 4 0 0 0 1 5 7    M 2,34ABERTURA DE PICADAS 

7 4 0 0 0 1 5 8    EQD 2.691,81LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO

7 4 0 0 0 1 5 9    EQD 3.475,34DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE INTERFERÊNCIAS

7 4 0 0 0 1 6 0    EQD 2.456,46EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIALTIMÉTRICOS)

7 4 0 0 0 1 6 1    EQD 2.234,34EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIMÉTRICOS

7 4 0 0 0 1 6 2    EQD 2.269,54
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE
COORDENADAS COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE
POSICIONAMENTO GLOBAL POR SATÉLITES-GPS).

7 4 0 0 0 1 6 3    un 132,22FORNECIMENTO DE MARCO DE CONCRETO

7 4 0 0 0 1 6 4    un 1.477,32IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES

7 4 0 0 0 1 6 5    un 1.919,62LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS CONTIGUAS
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7 4 0 0 0 1 6 6    un 2.953,27LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS DISPERSAS

7 4 0 0 0 1 6 7    un 4.210,11CADASTRO DE PROPRIEDADE COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

MOBIL/DESMOBILIZ.P/SERV.TOPOGRÁFICOS

7 4 0 0 0 1 6 8    un 1.451,96MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 61 ATÉ 150 KM

7 4 0 0 0 1 6 9    un 2.177,95MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 151 ATÉ 300 KM

7 4 0 0 0 1 7 0    un 3.387,90MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 301 ATÉ 600 KM

7 4 0 0 0 1 7 1    un 131,10ESTADIA (P/ FUNCIONÁRIO)

POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 4    un 1.602,96
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - POÇOS DE
INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 5    KM 7,10
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 6    M 482,81
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 7    M 562,57
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5
METROS ATÉ 10 METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 8    M 749,74
PERFURAÇÃO EM SOLO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 5 9    M2 377,22
EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -
POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 6 0    un 742,90
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INDEFORMADA POR
BLOCO APROVEITÁVEL - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 6 1    M3 1.039,05
DESMONTE EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, UTILIZANDO
ROMPEDOR DE AR COMPRIMIDO - POÇOS DE INSPEÇÃO

7 4 0 0 0 3 6 2    un 208,28
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE POÇOS ACIMA DE 200
METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO

SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 3    un 928,63
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - SONDAGEM
ATRADO

7 4 0 0 0 3 6 4    KM 7,19
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 5    M 87,67
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 6    M 106,70
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5 METROS ATÉ
10 METROS - SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 7    M 173,12
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 8    un 15,00
COLETA DE AMOSTRA  E ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE COM
TAMPA HERMÉTICA PARA CARACTERIZAÇÃO TÁCTIL-VISUAL -
SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 6 9    un 15,00
COLETA DE AMOSTRA (20KG) E ACONDICIONAMENTO EM SACO DE
LONA PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 0 0 3 7 0    un 140,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 200
METROS - SONDAGEM A TRADO

7 4 0 0 0 3 7 1    un 100,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO
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7 4 0 0 0 3 7 2    un 80,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 0 0 3 7 3    un 80,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO  - SONDAGEM A TRADO

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 4    un 1.376,55
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL 

7 4 0 0 0 3 7 5    KM 5,50
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 6    M 119,51
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL (SEM
ENSAIO SPT) - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 7    M 138,83
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO
2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 8    un 54,03
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 7 9    un 160,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 8 0    un 201,92
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 8 1    un 224,13
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

7 4 0 0 0 3 8 2    un 242,75
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MECANIZ.

7 4 0 0 0 3 8 3    un 2.308,45
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO 

7 4 0 0 0 3 8 4    KM 7,10
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO 

7 4 0 0 0 3 8 5    M 143,85
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 6    M 281,65
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 7    M 194,73
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 8    M 351,94
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 8 9    un 78,56
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO 

7 4 0 0 0 3 9 0    un 174,80
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO
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7 4 0 0 0 3 9 1    un 249,07
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 9 2    un 276,75
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO

7 4 0 0 0 3 9 3    un 311,31
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO

SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 4    un 5.500,00
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM
ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 5    KM 14,59
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 6    M 397,42
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO
AMOSTRAGEM)  - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 7    M 374,68
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO
AMOSTRAGEM) - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 8    M 584,33
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO AMOSTRAGEM)
- SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 3 9 9    M 505,33
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO AMOSTRAGEM)-
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 0    M 963,07

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM
- SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 1    M 923,81

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM
- SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 2    M 1.298,07

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 3    M 1.273,71

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 4    un 1.062,69
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 5    un 1.175,34
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 6    un 1.251,59
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA

7 4 0 0 0 4 0 7    un 1.337,82
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM
ROTATIVA
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PLATAFORMAS P/INST.EQPTOS. PERF/SOND.

7 4 0 0 0 4 0 8    un 869,98
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM ATÉ 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS PARA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 0 9    un 2.368,52

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM MAIS DE 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 0    un 1.282,92

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO ALAGADO COM LÂMINA DÁGUA ATÉ 40CM - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 1    un 5.426,02

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COM DIMENSÃO MÍNIMA DE
5X5M, EM TERRENO ALAGADO OU TRECHO DE RIO COM LÂMINA
D´ÁGUA SUPERIOR A 40 CM - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 2    M 112,85
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE AO LONGO DO RIO COM
EQUIPAMENTO MONTADO - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 3    un 7.882,25
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

7 4 0 0 0 4 1 4    M 126,86
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM

LAVAGEM/INFILTRAÇÃO/OBTURAÇÃO FUROS

7 4 0 0 0 4 1 5    un 116,89
ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO DE ATÉ 30 MINUTOS DE DURAÇÃO -
LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 6    un 397,44
ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PELO MÉTODO USBR OU SIMILAR - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 7    un 910,25
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA SIMPLES - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 8    un 948,87
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA DUPLO - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 1 9    KG 8,82
APLICAÇÃO DE BENTONITA POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL
E CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAR FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 2 0    KG 2,80
CIMENTO APLICADO POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL E
CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAÇÃO DOS FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

7 4 0 0 0 4 2 1    un 905,91
DETERMINAÇÃO DE INCLINAÇÃO DO FURO DE SONDAGEM COM ÁCIDO
FLUORIDRÍCO - LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS

P.CG S/TERR/EST.PRÉ-MOLD.(IN LOCO)

7 4 0 0 0 4 2 2    un 9.350,00
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR
EQUIPE/EQUIPAMENTO - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 3    un 19.493,67
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ATÉ 30 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR
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7 4 0 0 0 4 2 4    un 23.253,34
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 30 TONELADAS ATÉ 60
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 5    un 28.361,67
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 60 TONELADAS ATÉ 90
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 6    un 33.046,67
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 90 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR

7 4 0 0 0 4 2 7    DIA 2.959,50
EQUIPAMENTO DE ENSAIO À DISPOSIÇÃO - PROVA DE CARGA SOBRE
TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU
SIMILAR

ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 2 8    un 140,00
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 2 9    un 366,42
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEDIMENTAÇÃO E PENEIRAMENTO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 0    un 161,63
LIMITES DE ATTERBERG - LIMITE DE LIQUIDEZ E LIMITE DE
PLASTICIDADE - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 1    un 131,10LIMITE DE CONTRAÇÃO  - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 2    un 85,00
MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 3    un 138,73
MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 4    un 59,34UMIDADE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO 

7 4 0 0 0 4 3 5    un 160,00
ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 6    un 380,92ENSAIO CBR (5 PONTOS) - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 7    un 550,00
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 8    un 480,00
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 3 9    un 1.182,86
ENSAIO DE ADENSAMENTO - DETERMINAÇÃO DE K E CV EM 3 PONTOS -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 4 0    un 4.585,07
COMPRESSÃO TRIAXIAL LENTO COM RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO 

7 4 0 0 0 4 4 1    un 4.301,21
COMPRESSÃO TRIAXIAL ADENSADO RÁPIDO COM MEDIDA DA PRESSÃO
NEUTRA E C/ RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 4 2    un 660,00
RETIRADA E PREPARAÇÃO DE CORPO DE PROVA INDEFORMADO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO

7 4 0 0 0 4 4 3    un 1.934,26
ADENSAMENTO EDOMÉTRICO POR CICLO - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
L A B O R A T Ó R I O 

INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 4    un 232,35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE DESLOCAMENTO COM
PRISMA FIXO - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 5    un 142,63
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE RECALQUE -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 6    un 198,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 

7 4 0 0 0 4 4 7    un 502,23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE RECALQUE SUPERFICIAL
- INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA
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7 4 0 0 0 4 4 8    M 732,31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TASSÔMETRO OU RNP (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 4 9    M 617,37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCLINÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 0    M 643,28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 1    M 319,09
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO OU MNA (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 2    M 1.045,52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANHA MAGNÉTICA COM
TUBULAÇÃO NO INTERIOR DA PERFURAÇÃO (EXCETO PERFURAÇÃO) -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 3    un 418,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DA CABEÇA
DE INSTRUMENTO TUBULAR - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 4    EQD 2.750,00
EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO A
(PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS, TASSÔMETRO,
CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA

7 4 0 0 0 4 5 5    EQD 3.753,61

EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO B (
INCLINÔMETRO, PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS,
TASSÔMETRO, CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO
GEOTÉCNICA

ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 6    un 310,62
EXTRAÇÃO DE CP NO LABORATÓRIO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 7    un 423,18
EXTRAÇÃO DE CP NO CAMPO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 8    un 30,65
COMPRESSÃO AXIAL EM CP's CILINDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E
RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 5 9    un 458,85MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 0    un 1.638,75
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 1    un 1.289,46
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL, POR TRAÇO ADICIONAL NA MESMA
OCASIÃO - ENSAIOS EM CONCRETO 

7 4 0 0 0 4 6 2    un 536,33PENETRAÇÃO D'ÁGUA SOB PRESSÃO - ENSAIOS EM CONCRETO 

7 4 0 0 0 4 6 3    un 350,77
ABSORÇÃO D'ÁGUA POR IMERSÃO E FERVURA, ÍNDICE DE VAZIOS E
MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 4    un 325,13ABSORÇÃO D'ÁGUA POR CAPILARIDADE - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 5    un 382,38
AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL DE CONCRETO POR
ESCLERÔMETRO DE REFLEXÃO - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 6    un 1.107,24
DETERMINAÇÃO DO COBRIMENTO DA ARMADURA COM EMPREGO DE
PACÔMETRO - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 7    un 2.226,52
VERIFICAÇÃO DA COMPACIDADE DO CONCRETO POR MEIO DE
ULTRASSOM - ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 8    un 2.731,25
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO ENDURECIDO -
ENSAIOS EM CONCRETO

7 4 0 0 0 4 6 9    un 2.485,05
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO FRESCO - ENSAIOS EM
CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 0    un 1.484,28
ÁGUA PARA AMASSAMENTO E CURA DE ARGAMASSA E CONCRETO -
ENSAIOS EM CONCRETO 

ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 1    un 305,90ÍNDICE DE REFLEXÃO EM PLACA - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO
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7 4 0 0 0 4 7 2    un 305,90
ÍNDICE DE REFLEXÃO POR MEDIÇÃO DIRETA - ENSAIOS EM CONCRETO
PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 3    un 240,35
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR PENETRÔMETRO DE
PROFUNDIDADE CONSTANTE - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 4    un 273,13
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR MEIO DA AGULHA DE MAYNADIER -
ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO

7 4 0 0 0 4 7 5    un 1.638,75
VERIFICAÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO PROJETADO - ENSAIOS EM
CONCRETO PROJETADO

ENSAIOS EM ADITIVOS P/CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 6    un 1.931,18
ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ADITIVO PARA
CONCRETO CONVENCIONAL - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 7    un 1.401,70
ENSAIOS DE UNIFORMIDADE DE ADITIVO PARA CONCRETO - ENSAIOS
EM ADITIVOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 4 7 8    un 1.420,25
COMPATIBILIDADE CIMENTO ADITIVO ACELERADOR DE PEGA COM
EMPREGO DA AGULHA DE GUILLMORE - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA
CONCRETO

ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 7 9    un 153,40FINURA POR MEIO DA PENEIRA # 200 - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 0    un 610,00
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL AOS 03, 07 E 28 DIAS OU 24
HORAS, 03 E  07 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 1    un 175,08
RESISTÊNCIA Ä COMPRESSÃO - POR IDADE ADICIONAL - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 2    un 278,57ÁREA ESPECÍFICA BLAINE - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 3    un 196,65
EXPANSIBILIDADE "LE CHATELLIER" Á QUENTE OU Á FRIO - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 4    un 141,05MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 5    un 231,58TEMPOS DE PEGA - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 6    un 1.039,32
ENSAIOS DE CONTROLE DE RECEBIMENTO, INCLUSO ENSAIOS DE
FINURA, ÁREA ESPECÍFICA, TEMPOS DE PEGA E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO AOS 03, 07 E 28 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 7    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP I – COMUM - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 8    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II E - COMPOSTO COM ESCÓRIA
- ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 8 9    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II Z - COMPOSTO COM
POZOLANA - ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 0    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II F - COMPOSTO COM FILLER -
ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 1    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP III - ALTO FORNO - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 2    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP IV – POZOLÂNICO - ENSAIOS EM
CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 3    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP V - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL -
ENSAIOS EM CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 4    un 3.059,00
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP RS – RESISTENTE A SULFATOS -
ENSAIOS EM CIMENTO

ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 5    un 156,10ÍNDICE DE FLUIDEZ - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 6    un 169,12EXSUDAÇÃO E EXPANSÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 7    un 693,13VIDA ÚTIL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

7 4 0 0 0 4 9 8    un 90,30RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO
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7 4 0 0 0 4 9 9    un 1.837,27
VERIFICAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DE DOSAGEM DE CALDA DE
CIMENTO PARA INJEÇÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO

ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 0    un 218,55
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 1    un 218,55
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS
EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 2    un 187,86
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 3    un 187,86
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 4    un 191,54
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 5    un 191,54
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 6    un 134,70
AVALIAÇÃO DAS IMPUREZAS ORGÂNICAS - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 7    un 141,55
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 8    un 141,55
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 0 9    un 143,01
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 0    un 143,42
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 1    un 274,73
TEOR DE PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA
CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 2    un 1.014,89

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO MIÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES, IMPUREZAS ORGÂNICAS E
UMIDADE SUPERFICIAL - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 3    un 982,12

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO GRAÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 4    un 2.172,67
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO DAS
BARRAS NAS IDADES DE 4, 8, 16, 28 E 56 SEMANAS - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 5    un 2.429,90
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO
ACELERADO - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 6    un 928,63
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO QUÍMICO
- ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO

7 4 0 0 0 5 1 7    un 2.621,09
ANÁLISE MINERALÓGICA E PETROGRÁFICA - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO

ENS.AÇO P/CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 1 8    un 116,50
TRAÇÃO DE BARRAS OU FIOS TIPO A E/OU CA 50 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 1 9    un 116,50
TRAÇÃO EM BARRAS OU FIOS TIPO B E/OU CA 60 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 0    un 240,35
TRAÇÃO DE CORDOALHA COM LIMITE DE ESCOAMENTO, DIAGRAMA E
MÓDULO DE ELASTICIDADE - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO
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7 4 0 0 0 5 2 1    un 48,46
DOBRAMENTO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 2    un 46,75
VERIFICAÇÃO DE BITOLA - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO
E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 3    un 131,10
TRAÇÃO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 4    un 160,67
RESISTÊNCIA AO CIZALHAMENTO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

7 4 0 0 0 5 2 5    un 150,52
TRAÇÃO EM BARRA DE AÇO COM EMENDA MECÂNICA OU POR SOLDA -
ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 6    un 325,59
EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA
TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 7    un 468,18
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR BROQUEAMENTO - ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 8    un 317,19
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR TALHADEIRA - ENSAIOS EM PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 2 9    M 49,35
ESTUDO DE INVENTÁRIO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE DOS
PAVIMENTOS - ENSAIOS EM PAVIMENTOS 

7 4 0 0 0 5 3 0    M 72,47
ESTUDO DEFLECTOMÉTRICO COM DEFINIÇÃO DE SEGMENTOS
HOMOGÊNEOS E CÁLCULO DE REFORÇO DE PAVIMENTO - ENSAIOS EM
PAVIMENTOS

7 4 0 0 0 5 3 1    M 477,55
ENSAIOS DEFLECTOMÉTRICO COM EMPREGO DE VIGA BENKELMAN -
ENSAIOS EM PAVIMENTOS

ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS

7 4 0 0 0 5 3 2    un 512,26
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE MARSHALL - ENSAIOS EM MISTURAS
B E T U M I N O S A S 

7 4 0 0 0 5 3 3    un 196,65
TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS
B E T U M I N O S A S 

7 4 0 0 0 5 3 4    un 165,99
DENSIDADE APARENTE EM CP EXTRAÍDO DE PISTA OU MOLDADO -
ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS

7 4 0 0 0 5 3 5    un 678,14
ABRASÃO "LOS ANGELES" DOS AGREGADOS -ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS

BASE DE CONCRETO P/PAVIMENTO

7 4 0 0 0 5 3 6    un 63,03
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP BROQUEADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO 

7 4 0 0 0 5 3 7    un 50,01
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP MOLDADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO

ENSAIOS MINIATURIZADOS SOLOS

7 4 0 0 0 5 3 8    un 285,00MINI PROCTOR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 3 9    un 395,00MINI CBR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 0    un 292,78
PENETRAÇÃO DE ÁGUA E SUCÇÃO CAPILAR - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 1    un 186,40CONTRAÇÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 2    un 240,35
PERDA DE MASSA POR IMERSÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE
SOLOS

7 4 0 0 0 5 4 3    un 151,75
PENETRAÇÃO EM IMPRIMADURA BETUMINOSA - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS

CONTROLE TECNOL.OBRAS SOLOS/PAVIMENT.
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7 4 0 0 0 5 4 4    EQD 1.748,00

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 5    EQD 2.021,13

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 6    EQD 2.032,05

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 7    EQD 2.294,25

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO

7 4 0 0 0 5 4 8    MES 2.343,64
RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
S O L O S / P A V I M E N T A Ç Ã O  

CONTROLE TECNOL.OBRAS CONCRETO

7 4 0 0 0 5 4 9    EQD 2.606,97
EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 0    EQD 2.922,69
EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 1    EQD 2.863,84

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 2    EQD 3.069,38

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO

7 4 0 0 0 5 5 3    MES 2.731,25
RELATÓRIO MENSAL  - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO

INSP.J.SOLD/REV.TUBO AÇO P/ENS.N.DEST

7 4 0 0 0 5 5 4    EQD 1.850,93
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM SOLDA COM ULTRA SOM - INSPEÇÃO DE
JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE AÇO POR MEIO
DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

7 4 0 0 0 5 5 5    EQD 2.195,78
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO -
INSPEÇÃO DE JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE
AÇO POR MEIO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

BANCO P ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO(T)

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS(T)

7 4 0 1 0 0 0 1    KM 1.977,89
TRANSPORTE DE REFERÊNCIA DE NÍVEL (NIVELAMENTO GEOMÉTRICO
DE PRECISÃO) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 2    KM 1.504,97TRANSPORTE DE COTAS -TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 3    KM 1.974,56TRANSPORTE DE COORDENADAS CLASSE I - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 0 4    KM 2.038,92TRANSPORTE DE COORDENADAS CLASSE II - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 5    un 2.011,99
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ATÉ 3.000 M²
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 6    HA 3.856,35
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 3.001
ATÉ 10.000 M² - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 0 0 7    HA 3.559,73
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 10.001
ATÉ 20.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 8    HA 3.305,44
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 20.001
ATÉ 50.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 0 9    HA 3.085,09
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 50.001
ATÉ 100.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 0    HA 2.722,13
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ACIMA DE
100.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 1    KM 5.764,69
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ATÉ 30 M -
T E R C E I R I Z A D O 

7 4 0 1 0 0 1 2    KM 7.686,19
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS DE 31 ATÉ 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 3    KM 3.547,50
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ACIMA DE 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 4    KM 5.746,18
LEVANT. PLANIALTIMÉTR. E SEMI-CADAST. DE RUAS NOVAS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 5    un 2.083,83
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ATÉ 3.000
M²-TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 6    HA 3.807,23
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 3.001 ATÉ
10.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 7    HA 3.514,39
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 10.001 ATÉ
20.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 8    HA 3.263,31
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 20.001 ATÉ
50.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 1 9    HA 3.045,79
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS DE 50.001 ATÉ
100.000 M² - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 0    HA 2.687,45
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE ÁREAS ESPECIAIS ACIMA DE
100.000 M² -TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 1    KM 5.710,87LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ATÉ 30 M - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 2    KM 7.614,44
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS DE 30 ATÉ 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 3    KM 3.263,31
LEVANT. PLANIMÉTR. E CADAST. DE FAIXAS ACIMA DE 60 M -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 4    KM 3.045,79LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE LINHA -TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 2 5    un 175,70CADASTRO DE PVE, PVA, BL, PI E TL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 6    KM 5.374,73CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 7    un 3.831,16CADASTRO DE PROPRIEDADES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 8    EQD 2.665,42CADASTRO DE INSTALAÇÕES EXISTENTES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 2 9    KM 5.877,45
LOCACÃO E LEVANT. PLANIALTIM. DE SEÇÕES TOPOGRÁFICAS
TRANSVERSAIS -TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 0    KM 3.807,23LOCAÇÃO DE LINHAS - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 3 1    KM 5.624,15

LOCAÇÃO, NIVELAMENTO, ESTAQUEAMENTO E AMARRAÇÃO DE
PONTOS REPRESENTATIVOS PARA O PROJETO EXECUTIVO DE REDE
COLETORA DE ESGOTOS E DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 2    un 137,35
LEVANTAMENTO, NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 3    un 224,96LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLEIRAS BAIXAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 4    KM 2.368,03
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE CRUZAMENTO DE RUAS, PONTOS DE
MUDANÇA DE GREIDE E PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 0 3 5    M 2,78ABERTURA DE PICADAS - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 0 3 6    EQD 3.203,25LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 7    EQD 4.135,65DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE INTERFERÊNCIAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 8    EQD 2.923,19
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIALTIMÉTRICOS) -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 3 9    EQD 2.658,86EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIMÉTRICOS) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 0    EQD 2.700,75
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE
COORDENADAS COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE
POSICIONAMENTO GLOBAL POR SATÉLITES-GPS) - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 1    un 157,34FORNECIMENTO DE MARCO DE CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 2    un 1.758,01IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 3    un 2.284,35
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS CONTIGUAS
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 4    un 3.514,39
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ÁREAS DISPERSAS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 5    un 5.010,03
CADASTRO DE PROPRIEDADE COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS -
TERCEIRIZADO

MOBIL/DESMOBILIZ.P/SERV.TOPOGRÁFICOS(T)

7 4 0 1 0 0 4 6    un 1.727,83
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 61 ATÉ 150 KM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 7    un 2.591,76
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 151 ATÉ 300 KM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 0 4 8    un 4.031,60
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 301 ATÉ 600 KM -
TERCEIRIZADO

POÇOS DE INSPEÇÃO(T)

7 4 0 1 0 2 3 2    un 1.907,52
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - POÇOS DE
INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 3    KM 8,45
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 4    M 574,54
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 5    M 669,46
PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5
METROS ATÉ 10 METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 6    M 892,19
PERFURAÇÃO EM SOLO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 7    M2 448,89
EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -
POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 8    un 884,05
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INDEFORMADA POR
BLOCO APROVEITÁVEL - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 3 9    M3 1.236,47
DESMONTE EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, UTILIZANDO
ROMPEDOR DE AR COMPRIMIDO - POÇOS DE INSPEÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 0    un 247,85
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE POÇOS ACIMA DE 200
METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO - TERCEIRIZADO

SONDAGEM A TRADO(T)

7 4 0 1 0 2 4 1    un 1.105,07
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - SONDAGEM
ATRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 2    KM 8,56
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 2 4 3    M 104,33
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS -
SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 4    M 126,97
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5 METROS ATÉ
10 METROS - SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 5    M 206,01
PERFURAÇÃO DE FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS
INICIAIS - SONDAGEM A TRADO – TERCEIRIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 6    un 17,85
COLETA DE AMOSTRA  E ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE COM
TAMPA HERMÉTICA PARA CARACTERIZAÇÃO TÁCTIL-VISUAL -
SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 7    un 17,85
COLETA DE AMOSTRA (20KG) E ACONDICIONAMENTO EM SACO DE
LONA PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS - SONDAGEM A
TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 8    un 166,60
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 200
METROS - SONDAGEM A TRADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 4 9    un 119,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 1 0 2 5 0    un 95,20
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
TRADO

7 4 0 1 0 2 5 1    un 95,20
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO  - SONDAGEM A TRADO

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MANUAL(T)

7 4 0 1 0 2 5 2    un 1.638,09
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 5 3    KM 6,55
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 4    M 142,22
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL (SEM
ENSAIO SPT) - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 5    M 165,21

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO
2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 6    un 64,30
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 7    un 190,40
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 8    un 240,28
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 5 9    un 266,71
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 0    un 288,87
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL - TERCEIRIZADO

SONDAGEM PERCUSSÃO C/EQPTO.MECANIZ.(T)
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7 4 0 1 0 2 6 1    un 2.747,06
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 6 2    KM 8,45
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO -
TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 6 3    M 171,18
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 4    M 335,16
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) SEM ENSAIO SPT - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 5    M 231,73

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 6    M 418,81

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA,
DIÂMETRO 95MM (INT.) E 181MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA
METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 7    un 93,49
ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 2 6 8    un 208,01
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 6 9    un 296,39
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 0    un 329,33
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A
PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 1    un 370,46
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM
EQUIPAMENTO MECANIZADO - TERCEIRIZADO

SONDAGEM ROTATIVA(T)

7 4 0 1 0 2 7 2    un 6.545,00
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE /
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM
ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 3    KM 17,36
ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 4    M 472,93
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO
AMOSTRAGEM)  - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 5    M 445,87
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO VERTICAL OU
INCLINADO ATÉ 10 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO
AMOSTRAGEM) - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 6    M 695,35
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO HW (INCLUSO AMOSTRAGEM)
- SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 7    M 601,34
PERFURAÇÃO EM SOLO COM COROA DE WIDIA, FURO INCLINADO DE 11
GR A 90 GR COM A VERTICAL, DIÂMETRO NW (INCLUSO AMOSTRAGEM)-
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 2 7 8    M 1.146,05

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM
- SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 7 9    M 1.099,33

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO VERTICAL OU INCLINADO ATÉ 10GR COM A
VERTICAL, DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM
- SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 0    M 1.544,70

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO HW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 1    M 1.515,71

PERFURAÇÃO EM ROCHA COM COROA DE DIAMANTE, BARRILETE
DUPLO LIVRE, FURO INCLINADO DE 11 GR A 90 GR COM A VERTICAL,
DIÂMETRO NW OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE AMOSTRAGEM -
SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 2    un 1.264,60
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS,
INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 3    un 1.398,65
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 50
METROS ATÉ 100 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 4    un 1.489,39
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DE 100
METROS ATÉ 200 METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E
REINSTALAÇÃO - SONDAGEM ROTATIVA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 5    un 1.592,01
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ACIMA DOS 200
METROS, INCLUSIVE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO - SONDAGEM
ROTATIVA - TERCEIRIZADO

PLATAFORMAS P/INST.EQPTOS. PERF/SOND.(T)

7 4 0 1 0 2 8 6    un 1.035,28

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM ATÉ 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS PARA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 7    un 2.818,54

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO SECO COM MAIS DE 10GR DE INCLINAÇÃO - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 8    un 1.526,67

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5X5M EM
TERRENO ALAGADO COM LÂMINA DÁGUA ATÉ 40CM - PLATAFORMAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU
SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 8 9    un 6.456,96

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COM DIMENSÃO MÍNIMA DE
5X5M, EM TERRENO ALAGADO OU TRECHO DE RIO COM LÂMINA
D´ÁGUA SUPERIOR A 40 CM - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 0    M 134,29
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE AO LONGO DO RIO COM
EQUIPAMENTO MONTADO - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 1    un 9.379,88
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 2    M 150,96
DESLOCAMENTO DE PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁREA MARÍTIMA
COSTEIRA - PLATAFORMAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PERFURAÇÃO OU SONDAGEM - TERCEIRIZADO



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  22  de  28

Impressão :  22/06/2022  -  08:42

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - Mai/2022

Nos valores dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais e Benefícios).

LAVAGEM/INFILTRAÇÃO/OBTURAÇÃO FUROS(T)

7 4 0 1 0 2 9 3    un 139,10
ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO DE ATÉ 30 MINUTOS DE DURAÇÃO -
LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 4    un 472,95
ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PELO MÉTODO USBR OU SIMILAR - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS – TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 5    un 1.083,20
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA SIMPLES – LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 6    un 1.129,16
ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA COM 5 ESTÁGIOS DE PRESSÃO DE 10
MINUTOS COM OBTURADOR DE BORRACHA DUPLO - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 7    KG 10,50
APLICAÇÃO DE BENTONITA POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL
E CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAR FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 8    KG 3,33
CIMENTO APLICADO POR GRAVIDADE OU COM BOMBA MANUAL E
CONTROLE DE PRESSÃO PARA OBTURAÇÃO DOS FUROS - LAVAGEM,
INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 2 9 9    un 1.078,03
DETERMINAÇÃO DE INCLINAÇÃO DO FURO DE SONDAGEM COM ÁCIDO
FLUORIDRÍCO - LAVAGEM, INFILTRAÇÃO E OBTURAÇÃO DE FUROS -
TERCEIRIZADO

P.CG S/TERR/EST.PRÉ-MOLD.(IN LOCO)(T)

7 4 0 1 0 3 0 0    un 11.126,50

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR
EQUIPE/EQUIPAMENTO - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 1    un 23.197,47
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ATÉ 30 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 2    un 27.671,47
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 30 TONELADAS ATÉ 60
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 3    un 33.750,39
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 60 TONELADAS ATÉ 90
TONELADAS - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 4    un 39.325,54
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 90 TONELADAS - PROVA DE
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN
LOCO” OU SIMILAR - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 5    DIA 3.521,81
EQUIPAMENTO DE ENSAIO À DISPOSIÇÃO - PROVA DE CARGA SOBRE
TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU
SIMILAR - TERCEIRIZADO

ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO(T)

7 4 0 1 0 3 0 6    un 166,60
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 7    un 436,04
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEDIMENTAÇÃO E PENEIRAMENTO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 8    un 192,34
LIMITES DE ATTERBERG - LIMITE DE LIQUIDEZ E LIMITE DE
PLASTICIDADE - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 0 9    un 156,01
LIMITE DE CONTRAÇÃO  - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 0    un 101,15
MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 3 1 1    un 165,09
MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 2    un 70,61
UMIDADE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
T E R C E I R I Z A D O 

7 4 0 1 0 3 1 3    un 190,40
ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 4    un 453,29
ENSAIO CBR (5 PONTOS) - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 5    un 654,50
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 6    un 571,20
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 7    un 1.407,60
ENSAIO DE ADENSAMENTO - DETERMINAÇÃO DE K E CV EM 3 PONTOS -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 1 8    un 5.456,23
COMPRESSÃO TRIAXIAL LENTO COM RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS
GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 3 1 9    un 5.118,44
COMPRESSÃO TRIAXIAL ADENSADO RÁPIDO COM MEDIDA DA PRESSÃO
NEUTRA E C/ RUPTURA DE 3 CP - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 0    un 785,40
RETIRADA E PREPARAÇÃO DE CORPO DE PROVA INDEFORMADO -
ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 1    un 2.301,77
ADENSAMENTO EDOMÉTRICO POR CICLO - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM
LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO 

INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA(T)

7 4 0 1 0 3 2 2    un 276,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE DESLOCAMENTO COM
PRISMA FIXO - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 3    un 169,73
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE RECALQUE -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 4    un 235,62
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 3 2 5    un 597,65
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE RECALQUE SUPERFICIAL
- INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 6    M 871,45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TASSÔMETRO OU RNP (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 7    M 734,67
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCLINÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 8    M 765,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILÔMETRO (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 2 9    M 379,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO OU MNA (EXCETO
PERFURAÇÃO) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 0    M 1.244,17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANHA MAGNÉTICA COM
TUBULAÇÃO NO INTERIOR DA PERFURAÇÃO (EXCETO PERFURAÇÃO) -
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 1    un 497,42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DA CABEÇA
DE INSTRUMENTO TUBULAR - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 2    EQD 3.272,50

EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO A
(PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS, TASSÔMETRO,
CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA -
TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 3 3 3    EQD 4.466,80

EQUIPE DE LEITURA DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA TIPO B (
INCLINÔMETRO, PIEZÔMETRO, PINOS DE RECALQUE, MRS,
TASSÔMETRO, CONVERGÊNCIA E RNP) - INSTRUMENTAÇÃO
GEOTÉCNICA - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM CONCRETO(T)

7 4 0 1 0 3 3 4    un 369,64
EXTRAÇÃO DE CP NO LABORATÓRIO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 5    un 503,58
EXTRAÇÃO DE CP NO CAMPO (DIÂM. 50, 75 ou 100 mm), INCLUSO
CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 6    un 36,47
COMPRESSÃO AXIAL EM CP's CILINDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E
RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 7    un 546,03
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 8    un 1.950,11
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL - ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 3 9    un 1.534,46
VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM DE CONCRETO OU ARGAMASSA
CONVENCIONAL OU BOMBEÁVEL, POR TRAÇO ADICIONAL NA MESMA
OCASIÃO - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 3 4 0    un 638,23
PENETRAÇÃO D'ÁGUA SOB PRESSÃO - ENSAIOS EM CONCRETO -
T E R C E I R I Z A D O 

7 4 0 1 0 3 4 1    un 417,42
ABSORÇÃO D'ÁGUA POR IMERSÃO E FERVURA, ÍNDICE DE VAZIOS E
MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 2    un 386,90
ABSORÇÃO D'ÁGUA POR CAPILARIDADE - ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 3    un 455,03
AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL DE CONCRETO POR
ESCLERÔMETRO DE REFLEXÃO - ENSAIOS EM CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 4    un 1.317,62
DETERMINAÇÃO DO COBRIMENTO DA ARMADURA COM EMPREGO DE
PACÔMETRO - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 5    un 2.649,56
VERIFICAÇÃO DA COMPACIDADE DO CONCRETO POR MEIO DE
ULTRASSOM - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 6    un 3.250,19
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO ENDURECIDO -
ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 7    un 2.957,21
RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO PARA CONCRETO FRESCO - ENSAIOS EM
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 4 8    un 1.766,29
ÁGUA PARA AMASSAMENTO E CURA DE ARGAMASSA E CONCRETO -
ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO 

ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO(T)

7 4 0 1 0 3 4 9    un 364,02
ÍNDICE DE REFLEXÃO EM PLACA - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 0    un 364,02
ÍNDICE DE REFLEXÃO POR MEDIÇÃO DIRETA - ENSAIOS EM CONCRETO
PROJETADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 1    un 286,02
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR PENETRÔMETRO DE
PROFUNDIDADE CONSTANTE - ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 2    un 325,02
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR MEIO DA AGULHA DE MAYNADIER -
ENSAIOS EM CONCRETO PROJETADO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 3    un 1.950,11
VERIFICAÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO PROJETADO - ENSAIOS EM
CONCRETO PROJETADO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM ADITIVOS P/CONCRETO(T)
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7 4 0 1 0 3 5 4    un 2.298,10
ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ADITIVO PARA
CONCRETO CONVENCIONAL - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA CONCRETO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 5    un 1.668,02
ENSAIOS DE UNIFORMIDADE DE ADITIVO PARA CONCRETO - ENSAIOS
EM ADITIVOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 6    un 1.690,10
COMPATIBILIDADE CIMENTO ADITIVO ACELERADOR DE PEGA COM
EMPREGO DA AGULHA DE GUILLMORE - ENSAIOS EM ADITIVOS PARA
CONCRETO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM CIMENTO(T)

7 4 0 1 0 3 5 7    un 182,55
FINURA POR MEIO DA PENEIRA # 200 - ENSAIOS EM CIMENTO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 8    un 725,90
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL AOS 03, 07 E 28 DIAS OU 24
HORAS, 03 E  07 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 5 9    un 208,35
RESISTÊNCIA Ä COMPRESSÃO - POR IDADE ADICIONAL - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 0    un 331,50ÁREA ESPECÍFICA BLAINE - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 1    un 234,01
EXPANSIBILIDADE "LE CHATELLIER" Á QUENTE OU Á FRIO - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 2    un 167,85MASSA ESPECÍFICA - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 3    un 275,58TEMPOS DE PEGA - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 4    un 1.236,79

ENSAIOS DE CONTROLE DE RECEBIMENTO, INCLUSO ENSAIOS DE
FINURA, ÁREA ESPECÍFICA, TEMPOS DE PEGA E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO AOS 03, 07 E 28 DIAS - ENSAIOS EM CIMENTO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 5    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP I – COMUM - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 6    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II E - COMPOSTO COM ESCÓRIA
- ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 7    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II Z - COMPOSTO COM
POZOLANA - ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 8    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP II F - COMPOSTO COM FILLER -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 6 9    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP III - ALTO FORNO - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 0    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP IV – POZOLÂNICO - ENSAIOS EM
CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 1    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP V - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 2    un 3.640,21
ANÁLISE QUÍMICA COMPLETA PARA CP RS – RESISTENTE A SULFATOS -
ENSAIOS EM CIMENTO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO(T)

7 4 0 1 0 3 7 3    un 185,76ÍNDICE DE FLUIDEZ - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 4    un 201,25
EXSUDAÇÃO E EXPANSÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 5    un 824,82VIDA ÚTIL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 6    un 107,46
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO
- TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 7    un 2.186,35
VERIFICAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DE DOSAGEM DE CALDA DE
CIMENTO PARA INJEÇÃO - ENSAIOS EM CALDA DE CIMENTO -
TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO(T)
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7 4 0 1 0 3 7 8    un 260,07
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 7 9    un 260,07
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS
EM AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 0    un 223,55
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 1    un 223,55
TEOR DE ARGILA EM TORRÕES DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 2    un 227,93
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 3    un 227,93
MATERIAL PULVERULENTO DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 4    un 160,29
AVALIAÇÃO DAS IMPUREZAS ORGÂNICAS - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 5    un 168,44
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 6    un 168,44
MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 7    un 170,18
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO MIÚDO - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 8    un 170,67
MASSA UNITÁRIA PARA AGREGADO GRAÚDO - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 8 9    un 326,93
TEOR DE PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 0    un 1.207,72

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO MIÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES, IMPUREZAS ORGÂNICAS E
UMIDADE SUPERFICIAL - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 1    un 1.168,72

ENSAIOS DE RECEBIMENTO DE AGREGADO GRAÚDO, INCLUSO OS
ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, TEOR DE ARGILA, MATERIAIS
PULVERULENTOS, PARTÍCULAS LEVES - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 2    un 2.585,48
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO DAS
BARRAS NAS IDADES DE 4, 8, 16, 28 E 56 SEMANAS - ENSAIOS EM
AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 3    un 2.891,58
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO
ACELERADO - ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 4    un 1.105,07
REATIVIDADE POTENCIAL ÁLCALIS-AGREGADO PELO MÉTODO QUÍMICO
- ENSAIOS EM AGREGADOS PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 5    un 3.119,10
ANÁLISE MINERALÓGICA E PETROGRÁFICA - ENSAIOS EM AGREGADOS
PARA CONCRETO - TERCEIRIZADO

ENS.AÇO P/CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO(T)

7 4 0 1 0 3 9 6    un 138,64
TRAÇÃO DE BARRAS OU FIOS TIPO A E/OU CA 50 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 7    un 138,64
TRAÇÃO EM BARRAS OU FIOS TIPO B E/OU CA 60 - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 8    un 286,02
TRAÇÃO DE CORDOALHA COM LIMITE DE ESCOAMENTO, DIAGRAMA E
MÓDULO DE ELASTICIDADE - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 3 9 9    un 57,67
DOBRAMENTO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO - TERCEIRIZADO
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7 4 0 1 0 4 0 0    un 55,63
VERIFICAÇÃO DE BITOLA - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO
E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 1    un 156,01
TRAÇÃO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO
ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 2    un 191,20
RESISTÊNCIA AO CIZALHAMENTO EM TELA DE AÇO - ENSAIOS EM AÇO
PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 3    un 179,12
TRAÇÃO EM BARRA DE AÇO COM EMENDA MECÂNICA OU POR SOLDA -
ENSAIOS EM AÇO PARA CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO -
TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM PAVIMENTOS(T)

7 4 0 1 0 4 0 4    un 387,45
EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA
TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 5    un 557,13
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR BROQUEAMENTO - ENSAIOS EM PAVIMENTOS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 6    un 377,46
DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS DE
PAVIMENTO POR TALHADEIRA - ENSAIOS EM PAVIMENTOS -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 7    M 58,73
ESTUDO DE INVENTÁRIO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE DOS
PAVIMENTOS - ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 8    M 86,24
ESTUDO DEFLECTOMÉTRICO COM DEFINIÇÃO DE SEGMENTOS
HOMOGÊNEOS E CÁLCULO DE REFORÇO DE PAVIMENTO - ENSAIOS EM
PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 0 9    M 568,28
ENSAIOS DEFLECTOMÉTRICO COM EMPREGO DE VIGA BENKELMAN -
ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO

ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS(T)

7 4 0 1 0 4 1 0    un 609,59
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE MARSHALL - ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 1    un 234,01
TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 2    un 197,53
DENSIDADE APARENTE EM CP EXTRAÍDO DE PISTA OU MOLDADO -
ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS – TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 3    un 806,99
ABRASÃO "LOS ANGELES" DOS AGREGADOS -ENSAIOS EM MISTURAS
BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO

BASE DE CONCRETO P/PAVIMENTO(T)

7 4 0 1 0 4 1 4    un 75,01
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP BROQUEADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 4 1 5    un 59,51
ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE CP MOLDADO - BASE DE
CONCRETO PARA PAVIMENTO - TERCEIRIZADO

ENSAIOS MINIATURIZADOS SOLOS(T)

7 4 0 1 0 4 1 6    un 339,15MINI PROCTOR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 7    un 470,05MINI CBR - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 8    un 348,41
PENETRAÇÃO DE ÁGUA E SUCÇÃO CAPILAR - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 1 9    un 221,82CONTRAÇÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 0    un 286,02
PERDA DE MASSA POR IMERSÃO - ENSAIOS MINIATURIZADOS DE
SOLOS - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 1    un 180,58
PENETRAÇÃO EM IMPRIMADURA BETUMINOSA - ENSAIOS
MINIATURIZADOS DE SOLOS - TERCEIRIZADO

CONTROLE TECNOL.OBRAS SOLOS/PAVIMENT.(T)
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7 4 0 1 0 4 2 3    EQD 2.080,12

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 4    EQD 2.405,14

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO
DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 5    EQD 2.418,14

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 6    EQD 2.730,16

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÀO TIPO B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA
REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE SOLOS/PAVIMENTAÇÃO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 7    MES 2.788,93
RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
SOLOS/PAVIMENTAÇÃO - TERCEIRIZADO 

CONTROLE TECNOL.OBRAS CONCRETO(T)

7 4 0 1 0 4 2 8    EQD 3.102,29

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO-
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 2 9    EQD 3.478,00

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO -
TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 3 0    EQD 3.407,97

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
A, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 3 1    EQD 3.652,56

EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE CONCRETO TIPO
B, COM LABORATÓRIO DE CAMPO NA REGIÃO DO INTERIOR OU LITORAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO - TERCEIRIZADO

7 4 0 1 0 4 3 2    MES 3.250,19
RELATÓRIO MENSAL  - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE
CONCRETO - TERCEIRIZADO

INSP.J.SOLD/REV.TUBO AÇO P/ENS.N.DEST(T)

7 4 0 1 0 4 3 3    EQD 2.202,61
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM SOLDA COM ULTRA SOM - INSPEÇÃO DE
JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE AÇO POR MEIO
DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - TERCEIRIZADO 

7 4 0 1 0 4 3 4    EQD 2.612,98
EQUIPE DE INSPEÇÃO EM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO -
INSPEÇÃO DE JUNTAS SOLDADAS E REVESTIMENTOS DE TUBOS DE
AÇO POR MEIO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - TERCEIRIZADO


