
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SABESP

BANCO DE PREÇOS
DE OBRAS E

SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

SETEMBRO/2022

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - TE

DEPARTAMENTO DE VALORAÇÃO - TEV



A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
apresenta o "Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia", com
o objetivo de tornar público os valores referenciais utilizados na
contratação de seus empreendimentos.

O Banco de Preços tem periodicidade bimestral, e os valores referenciais
de cada serviço tem os seus insumos pesquisados no mercado através de
empresa especializada, obedecendo os critérios técnicos estabelecidos no
"Manual de Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios
de Medição" - disponível no site Sabesp para consulta e download, no
formato PDF.

Nos valores dos Serviços deste Banco de Preços, estão inclusos: LDI (Lucro e
Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e Benefícios) de 172%. No site da
Sabesp (www.sabesp.com.br), através do link Fornecedores, é possível acessar
apresentação detalhada sobre a formação destas taxas.

BANCO DE PREÇOS DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Set/2022
Nos preços dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.
O TEV se responsabiliza pelos preços unitários disponibilizados neste relatório, a correta utilização destes preços é de
responsabilidade dos usuários.

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS

7 0 0 0 0 0 0 2    M2 456,58PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

DETALHAMENTO DE PROJETO

7 0 0 1 0 0 0 1    M 13,52DETALHAMENTO DE PROJETO

LOCAÇÃO E CADASTRO

7 0 0 1 0 0 0 2    M 1,32LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 0 3    M 1,69
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ATÉ DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 0 4    EQD 1.315,71LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPECIAIS

7 0 0 1 0 0 0 5    M 2,66CADASTRO DE REDES

7 0 0 1 0 0 0 6    M 6,16
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ATÉ DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 0 7    un 20,07CADASTRO DE LIGAÇÕES

7 0 0 1 0 0 0 8    EQD 1.315,71LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS

7 0 0 1 0 0 0 9    EQD 1.699,67CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

7 0 0 1 0 0 1 0    M 2,70
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ACIMA DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 1 1    M 7,76
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES
(ACIMA DIÂM. 500 MM)

7 0 0 1 0 0 1 2    M 3,62CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS  RTK

7 0 0 1 0 0 1 3    M 3,37
CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS  RTK NTRIP
COM NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSITO E SEGURANÇA

7 0 0 2 0 0 0 1    M 5,15SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS

7 0 0 2 0 0 0 2    M2 130,80TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

7 0 0 2 0 0 0 3    M 11,97TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA

7 0 0 2 0 0 0 4    M 3,06SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO

7 0 0 2 0 0 0 5    M 3,60SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE

PASSADIÇOS E TRAVESSIAS

7 0 0 2 0 0 0 6    M2 179,76PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

7 0 0 2 0 0 0 7    M2 131,08PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS

7 0 0 2 0 0 0 8    M2 147,55PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS

SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURAS

7 0 0 2 0 0 0 9    un 241,57ESCORAMENTO DE POSTES

7 0 0 2 0 0 1 0    M3 3.959,26SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA

7 0 0 2 0 0 1 1    TON 2.428,06SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PERFIS METÁLICOS

ATERRO DE FOSSA

7 0 0 2 0 0 1 2    M3 149,77ATERRO DE FOSSA

7 0 0 2 0 0 1 3    M3 207,97
ATERRO DE FOSSA COM EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO PARA
BERÇO DE TUBULAÇÃO

DESMATAMENTO E LIMPEZA

7 0 0 2 0 0 1 4    M2 4,19ROÇADA E CAPINA
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Set/2022
Nos preços dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.
O TEV se responsabiliza pelos preços unitários disponibilizados neste relatório, a correta utilização destes preços é de
responsabilidade dos usuários.

7 0 0 2 0 0 1 5    un 67,53
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RAÍZES - DIÂMETRO
ENTRE 5 E 15 CM

7 0 0 2 0 0 1 6    un 158,18
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RAÍZES - DIÂMETRO
ENTRE 16 E 30 CM

7 0 0 2 0 0 1 7    un 200,22
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE RAÍZES - DIÂMETRO
ACIMA DE 30 CM

SERV.ESPECIAL.ENG.SEGUR.E MEDIC.TRABALHO

7 0 0 2 0 0 1 8    MES 16.720,73EQUIPE A - ATENDIMENTO DE 50 A 100 EMPREGADOS POR EMPRESA

7 0 0 2 0 0 1 9    MES 62.261,17EQUIPE B - ATENDIMENTO DE 101 A 250 EMPREGADOS POR EMPRESA

7 0 0 2 0 0 2 0    MES 78.981,91EQUIPE C - ATENDIMENTO DE 251 A 500 EMPREGADOS POR EMPRESA

7 0 0 2 0 0 2 1    MES 137.957,16EQUIPE D - ATENDIMENTO DE 501 A 1.000 EMPREGADOS POR EMPRESA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO EM GERAL

7 0 0 3 0 0 4 1    M2 2,28RASPAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL

7 0 0 3 0 0 4 2    M3 5,09ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO

7 0 0 3 0 0 4 3    M3 96,40ESCAVAÇÃO SUBMERSA COM "DRAG  LINE"

7 0 0 3 0 0 4 4    M3 15,15ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO

7 0 0 3 0 0 4 5    M3 346,38ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM ÁREAS

7 0 0 3 0 0 4 6    M3 727,97
ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA
EXPANSIVA, EM ÁREAS

7 0 0 3 0 0 4 7    M3 415,65
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E
VALAS

7 0 0 3 0 0 4 8    M3 799,95
ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA
EXPANSIVA, EM POÇOS E VALAS

7 0 0 3 0 0 4 9    M3 52,53ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS

7 0 0 3 0 0 5 0    M3 60,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M

7 0 0 3 0 0 5 1    M3 90,04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 3 0 0 5 2    M3 105,04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M

7 0 0 3 0 0 5 3    M3 150,05
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M

7 0 0 3 0 0 5 4    M3 240,09
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF.ATÉ 8,00 M

ESC.MAN.QQ.TER.EX.ROCHA P/EX.EE. AD.SUC.

7 0 0 3 0 0 5 5    M3 157,33
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 3 0 0 5 6    M3 187,35
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. DE 2,00 ATÉ 4,00 M

7 0 0 3 0 0 5 7    M3 232,37
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. DE 4,00 ATÉ 6,00 M

7 0 0 3 0 0 5 8    M3 307,39
ESCAVAÇÃO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA,
P/EXECEUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM ADUELAS SUCESSIVAS,
PROF. DE 6,00 ATÉ 8,00 M
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ESCAVAÇÃO DE VALAS - REDES DE DISTRIB.

7 0 0 3 0 0 5 9    M3 208,82
ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M
(A)

7 0 0 3 0 0 6 0    M3 17,02
ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE  1,25
A 3,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 6 1    M3 50,18
ADICIONAL DE PREÇO P/ ESCAVAÇÃO MANUAL EM QUALQUER
TERRENO, EXCETO ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (A)

7 0 0 3 0 0 6 2    M3 179,81
ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M
(B)

7 0 0 3 0 0 6 3    M3 13,61
ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE  1,25
A 3,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 6 4    M3 41,82
ADICIONAL DE PREÇO P/ ESCAVAÇÃO MANUAL EM QUALQUER
TERRENO, EXCETO ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B)

7 0 0 3 0 0 6 5    M3 150,78
ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M
(C)

7 0 0 3 0 0 6 6    M3 8,50
ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE  1,25
A 3,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 6 7    M3 33,46
ADICIONAL DE PREÇO P/ ESCAVAÇÃO MANUAL EM QUALQUER
TERRENO, EXCETO ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (C)

ESC.MECANIZ.DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

7 0 0 3 0 0 6 8    M3 12,30
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 1,25 M (A)

7 0 0 3 0 0 6 9    M3 13,88
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 2,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 0    M3 15,45
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 3,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 1    M3 18,60
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 2    M3 31,21
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 3    M3 43,81
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 7 4    M3 9,84
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 1,25 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 5    M3 11,11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 2,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 6    M3 12,36
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 3,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 7    M3 14,89
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 8    M3 24,97
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 7 9    M3 35,06
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 8 0    M3 6,14
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 1,25 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 1    M3 6,94
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 2,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 2    M3 7,72
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 3,00 M (C)
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7 0 0 3 0 0 8 3    M3 9,31
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 4    M3 15,60
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 8 5    M3 21,91
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
C/PROF. ATÉ 8,00 M (C)

ESC.MECAN.POÇOS/CAVAS EM SOLO NÃO ROCH.

7 0 0 3 0 0 0 1    M3 18,47
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 2    M3 20,84
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 3    M3 23,19
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 4    M3 27,93
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 5    M3 46,84
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 6    M3 65,75
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 3 0 0 0 7    M3 14,77
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (B)

7 0 0 3 0 0 0 8    M3 16,67
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 0 9    M3 18,56
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 0    M3 22,34
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 1    M3 37,47
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 2    M3 52,61
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 3 0 0 1 3    M3 9,22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 4    M3 10,42
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 5    M3 11,58
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 6    M3 13,95
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 7    M3 23,41
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 3 0 0 1 8    M3 32,87
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO
ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (C)

ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

7 0 0 3 0 0 1 9    M3 11,17
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
SEM CONTROLE DO G.C. (A)

7 0 0 3 0 0 2 0    M3 32,32
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (A)

7 0 0 3 0 0 2 1    M3 151,42ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)
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7 0 0 3 0 0 2 2    M3 233,91ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (A)

7 0 0 3 0 0 2 3    M3 523,24
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE CIMENTO E
AREIA (A)

7 0 0 3 0 0 2 4    M3 11,06
ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ
1,25M (A)

7 0 0 3 0 0 2 5    M3 9,33
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
SEM CONTROLE DO G.C. (B)

7 0 0 3 0 0 2 6    M3 26,46
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B)

7 0 0 3 0 0 2 7    M3 144,58ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (B)

7 0 0 3 0 0 2 8    M3 220,26ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (B)

7 0 0 3 0 0 2 9    M3 475,21
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE CIMENTO E
AREIA (B)

7 0 0 3 0 0 3 0    M3 8,96
ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ
1,25M (B)

7 0 0 3 0 0 3 1    M3 7,42
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
SEM CONTROLE DO G.C. (C)

7 0 0 3 0 0 3 2    M3 19,16
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE,
COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C)

7 0 0 3 0 0 3 3    M3 137,75ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (C)

7 0 0 3 0 0 3 4    M3 206,64ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C)

7 0 0 3 0 0 3 5    M3 403,16
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE CIMENTO E
AREIA (C)

7 0 0 3 0 0 3 6    M3 6,92
ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ
1,25M (C)

MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇ.DE ÁREAS

7 0 0 3 0 0 3 7    M3 13,29
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO
E.N.C. - EM ÁREAS

7 0 0 3 0 0 3 8    M3 5,88COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C.

7 0 0 3 0 0 3 9    M3 14,81
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO
E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES

7 0 0 3 0 0 4 0    M3 294,62FILTRO DE AREIA

7 0 0 3 0 0 8 6    M3 277,50FILTRO DE TRANSIÇÃO

7 0 0 3 0 0 8 7    M3 314,20MACIÇO DE ENROCAMENTO

7 0 0 3 0 0 8 8    M3 504,63ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA (COM FORNECIMENTO DE AREIA)

7 0 0 3 0 0 8 9    M3 394,23ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA (SEM FORNECIMENTO DE AREIA)

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

7 0 0 3 0 0 9 0    M3 9,10CARGA E DESCARGA - SOLO (A)

7 0 0 3 0 0 9 1    M3Q 4,25TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)

7 0 0 3 0 0 9 2    M3 11,56CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)

7 0 0 3 0 0 9 3    M3Q 5,11TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)

7 0 0 3 0 0 9 4    M3 10,60CARGA E DESCARGA - ENTULHO (A)

7 0 0 3 0 0 9 5    M3Q 4,66TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (A)

7 0 0 3 0 0 9 6    M3 7,28CARGA E DESCARGA - SOLO (B)

7 0 0 3 0 0 9 7    M3Q 3,39TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B)

7 0 0 3 0 0 9 8    M3 9,24CARGA E DESCARGA - ROCHA (B)

7 0 0 3 0 0 9 9    M3Q 4,08TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (B)
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7 0 0 3 0 1 0 0    M3 8,46CARGA E DESCARGA - ENTULHO (B)

7 0 0 3 0 1 0 1    M3Q 3,74TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (B)

7 0 0 3 0 1 0 2    M3 4,54CARGA E DESCARGA - SOLO (C)

7 0 0 3 0 1 0 3    M3Q 2,12TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C)

7 0 0 3 0 1 0 4    M3 5,79CARGA E DESCARGA - ROCHA (C)

7 0 0 3 0 1 0 5    M3Q 2,53TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (C)

7 0 0 3 0 1 0 6    M3 5,29CARGA E DESCARGA - ENTULHO (C)

7 0 0 3 0 1 0 7    M3Q 2,33TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (C)

ESCORAMENTOS

ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA

7 0 0 4 0 0 0 1    M2 12,38PONTALETEAMENTO (A)

7 0 0 4 0 0 0 2    M2 31,94ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (A)

7 0 0 4 0 0 0 3    M2 47,73ESCORAMENTO CONTÍNUO (A)

7 0 0 4 0 0 0 4    M2 71,72ESCORAMENTO ESPECIAL (A)

7 0 0 4 0 0 0 5    M2 11,69PONTALETEAMENTO (B)

7 0 0 4 0 0 0 6    M2 29,95ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B)

7 0 0 4 0 0 0 7    M2 44,81ESCORAMENTO CONTÍNUO (B)

7 0 0 4 0 0 0 8    M2 68,34ESCORAMENTO ESPECIAL (B)

7 0 0 4 0 0 0 9    M2 10,98PONTALETEAMENTO (C)

7 0 0 4 0 0 1 0    M2 28,03ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (C)

7 0 0 4 0 0 1 1    M2 41,89ESCORAMENTO CONTÍNUO (C)

7 0 0 4 0 0 1 2    M2 64,90ESCORAMENTO ESPECIAL (C)

ESTR.ESCOR.METÁLICO-MADEIRA P/VALAS

7 0 0 4 0 0 1 3    M2 301,15
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 4    M2 347,76
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 5    M2 370,84
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 6    M2 385,95
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 7    M2 405,70
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 8    M2 436,74
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (A)

7 0 0 4 0 0 1 9    M2 266,19
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 0    M2 306,61
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 1    M2 324,83
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 2    M2 362,70
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 3    M2 376,65
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (B)

7 0 0 4 0 0 2 4    M2 401,87
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (B)
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7 0 0 4 0 0 2 5    M2 231,19
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 6    M2 265,37
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 7    M2 278,78
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 8    M2 339,43
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 2 9    M2 347,61
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (C)

7 0 0 4 0 0 3 0    M2 367,03
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (C)

ESTR.ESCOR.METÁLICO-MADEIRA P/POÇOS/CAVA

7 0 0 4 0 0 3 1    M2 393,22
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M

7 0 0 4 0 0 3 2    M2 447,65
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M

7 0 0 4 0 0 3 3    M2 466,71
ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS
- PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M

7 0 0 4 0 0 3 4    M2 542,52
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M

7 0 0 4 0 0 3 5    M2 563,60
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M

7 0 0 4 0 0 3 6    M2 601,52
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS -
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M

MATERIAL PERDIDO ESCOR.T.MAD/MET.MAD/MET

7 0 0 4 0 0 3 7    M3 1.393,92MATERIAL PERDIDO - MADEIRA

7 0 0 4 0 0 3 8    KG 4,29MATERIAL PERDIDO - METÁLICO

7 0 0 4 0 0 3 9    M 12,48MATERIAL PERDIDO - ESTRONCA DE MADEIRA

ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO

7 0 0 4 0 0 4 0    M3 98,97CIMBRAMENTO DE MADEIRA

7 0 0 4 0 0 4 1    M3M 37,81CIMBRAMENTO TUBULAR

ESGOTAMENTO

ÁGUAS SUPERFICIAIS

7 0 0 5 0 0 0 1    HPH 2,60ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS

REBAIX.LENÇOL FREÁT.C/PONTEIRAS

7 0 0 5 0 0 0 2    M 201,05
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS
ATÉ 2,00 M

7 0 0 5 0 0 0 3    M 282,50
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS
ATÉ 4,00 M

7 0 0 5 0 0 0 4    M 424,33
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS
ATÉ 6,00 M

7 0 0 5 0 0 0 5    un 5.600,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE
PONTEIRAS FILTRANTES

7 0 0 5 0 0 2 1    M 165,56
ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M

7 0 0 5 0 0 2 2    M 206,89
ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 4,00 M
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7 0 0 5 0 0 2 3    M 271,62
ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 6,00 M

7 0 0 5 0 0 3 1    un 312,99
INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS FILTRANTES PARA REBAIXAMENTO DE
LENÇOL FREÁTICO

7 0 0 5 0 0 3 2    CJD 1.821,84
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES

MEIA-CANA DE CONCRETO

7 0 0 5 0 0 0 6    M 56,00MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 200 MM

7 0 0 5 0 0 0 7    M 63,96MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 300 MM

7 0 0 5 0 0 0 8    M 71,88MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 400 MM

7 0 0 5 0 0 0 9    M 104,00MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 500 MM

7 0 0 5 0 0 1 0    M 123,23MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 600 MM

DRENAGEM SUBTERRÂNEA

7 0 0 5 0 0 1 1    M 78,80DRENAGEM COM TUBOS DE PVC

7 0 0 5 0 0 1 2    M 98,65DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO

7 0 0 5 0 0 1 3    M2 10,07DRENAGEM COM MANTA NÃO-TECIDA DE POLIÉSTER

7 0 0 5 0 0 1 4    M 40,06DRENO VERTICAL DE PEDRISCO

OBRAS DE CONTENÇÃO

OBRAS DE CONTENÇÃO E DE PROTEÇÃO

7 0 0 6 0 0 0 1    M3 243,48PROTEÇÃO COM PEDRA DE MÃO

7 0 0 6 0 0 0 3    KG 32,17PROTEÇÃO COM MANTA NÃO TECIDA DE POLIÉSTER

7 0 0 6 0 0 0 4    M2 76,74PROTEÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA

7 0 0 6 0 0 0 5    M2 20,66GRAMA EM PLACAS - TALUDES

7 0 0 6 0 0 0 6    M3 433,20RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES COM SACOS DE AREIA

7 0 0 6 0 0 1 1    M3 1.012,92
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 0,50 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,70 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al

7 0 0 6 0 0 1 2    M3 1.125,16
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 0,50 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,40 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 3    M3 766,92
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 1,00 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,70 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al

7 0 0 6 0 0 1 4    M3 847,14
GABIÃO TIPO CAIXA - H = 1,00 M - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,40 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al  - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 5    M2 306,92
GABIÃO TIPO COLCHÃO - H = 0,17 M - MALHA DE 6 X 8 CM - FIO Ø 2,00
MM - GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 6    M2 335,28
GABIÃO TIPO COLCHÃO - H = 0,23 M - MALHA DE 6 X 8 CM - FIO Ø 2,00
MM - GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 7    M2 384,54
GABIÃO TIPO COLCHÃO - H = 0,30 M - MALHA DE 6 X 8 CM - FIO Ø 2,00
MM - GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

7 0 0 6 0 0 1 8    M3 919,48
GABIÃO TIPO SACO - Ø 0,65 - MALHA DE 8 X 10 CM - FIO Ø 2,40 MM -
GALVANIZADO - 95% Zn / 5% Al - REVESTIDO COM PVC

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS E PROVAS DE CARGA - EM SOLO

7 0 0 7 0 0 0 1    M 84,93ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 20 CM

7 0 0 7 0 0 0 2    M 122,14ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 25 CM

7 0 0 7 0 0 0 3    M 158,84ESTACA DE EUCALIPTO (COM CASCA), DIÂMETRO MÉDIO 30 CM

7 0 0 7 0 0 0 4    un 4.181,34
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS TIPO STRAUSS A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM
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7 0 0 7 0 0 0 5    KM 23,04
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO STRAUSS

7 0 0 7 0 0 1 9    un 24.576,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 7 0 0 2 0    KM 51,20
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM, DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA

7 0 0 7 0 0 2 9    un 32.000,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS TIPO RAIZ A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 7 0 0 3 0    KM 32,00
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO RAIZ

7 0 0 7 0 0 3 1    M 130,07ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 200 KN

7 0 0 7 0 0 3 2    M 155,78ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 300 KN

7 0 0 7 0 0 3 3    M 188,04ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 350 KN

7 0 0 7 0 0 3 4    M 212,72ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 400 KN

7 0 0 7 0 0 3 5    M 286,46ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 600 KN

7 0 0 7 0 0 3 6    M 332,24ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 800 KN

7 0 0 7 0 0 3 7    un 11.289,60
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50
KM

7 0 0 7 0 0 3 8    KM 28,80
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

7 0 0 7 0 3 1 1    M 257,88ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 100 KN

7 0 0 7 0 3 1 2    M 293,25ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 150 KN

7 0 0 7 0 3 1 3    M 326,90ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 250 KN

7 0 0 7 0 3 1 4    M 354,38ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 350 KN

7 0 0 7 0 3 1 5    M 429,77ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 500 KN

7 0 0 7 0 3 1 6    M 465,29ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 700 KN

7 0 0 7 0 3 1 7    M 541,57ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 1.000 KN

7 0 0 7 0 3 1 8    M 648,19ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 1.300 KN

7 0 0 7 0 3 1 9    M 94,14ESTACA TIPO STRAUSS, CAPACIDADE 200 KN

7 0 0 7 0 3 2 0    M 116,01ESTACA TIPO STRAUSS, CAPACIDADE 300 KN

7 0 0 7 0 3 2 1    M 140,79ESTACA TIPO STRAUSS, CAPACIDADE 400 KN

7 0 0 7 0 3 2 2    M 85,45ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 3    M 111,56ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 4    M 143,97ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 35 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 5    M 176,44ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 6    M 249,17ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 7    M 341,25ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 8    M 436,75ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 70 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 2 9    M 549,11ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 80 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 3 0    M 703,95ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 90 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 3 1    M 845,30ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 100 CM - CAA I E II

7 0 0 7 0 3 3 2    M 87,45ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 3    M 114,44ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 4    M 147,88ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 35 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 5    M 181,55ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM - CAA III E IV
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7 0 0 7 0 3 3 6    M 257,16ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 7    M 352,75ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 8    M 452,41ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 70 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 3 9    M 569,57ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 80 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 4 0    M 729,83ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 90 CM - CAA III E IV

7 0 0 7 0 3 4 1    M 877,26ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 100 CM - CAA III E IV

BROCAS DE CONCRETO

7 0 0 7 0 0 3 9    M 85,34BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 15 CM

7 0 0 7 0 0 4 0    M 108,49BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 20 CM

7 0 0 7 0 0 4 1    M 140,22BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 25 CM

7 0 0 7 0 0 4 2    M 203,30BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM

TUBULÕES

7 0 0 7 0 0 4 3    M3 765,95ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO - FUSTE

7 0 0 7 0 0 4 4    M3 1.044,48ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO - BASE 

LASTROS

7 0 0 7 0 0 4 5    M3 178,98LASTRO DE AREIA (A)

7 0 0 7 0 0 4 6    M3 169,60LASTRO DE PEDRA BRITADA (A)

7 0 0 7 0 0 4 7    M3 173,25LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (A)

7 0 0 7 0 0 4 8    M3 431,30TAPETE DE ARGAMASSA (A)

7 0 0 7 0 0 4 9    M3 167,56LASTRO DE AREIA (B)

7 0 0 7 0 0 5 0    M3 158,18LASTRO DE PEDRA BRITADA (B)

7 0 0 7 0 0 5 1    M3 161,83LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (B)

7 0 0 7 0 0 5 2    M3 404,93TAPETE DE ARGAMASSA (B)

7 0 0 7 0 0 5 3    M3 156,15LASTRO DE AREIA (C)

7 0 0 7 0 0 5 4    M3 146,76LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)

7 0 0 7 0 0 5 5    M3 150,41LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (C)

7 0 0 7 0 0 5 6    M3 378,57TAPETE DE ARGAMASSA (C)

LASTRO/LAJE/BERÇO P/ASSENTAM.TUBOS/PEÇAS

7 0 0 7 0 0 5 7    M 99,29
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 100
MM (A)

7 0 0 7 0 0 5 8    M 137,17
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 150
MM (A)

7 0 0 7 0 0 5 9    M 171,46
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 200
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 0    M 183,62
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 250
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 1    M 209,58
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 300
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 2    M 260,65
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 350
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 3    M 297,30
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 400
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 4    M 359,95
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 450
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 5    M 409,58
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 500
MM (A)
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7 0 0 7 0 0 6 6    M 478,49
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 600
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 7    M 583,24
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 700
MM (A)

7 0 0 7 0 0 6 8    M 98,27
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 100
MM (B)

7 0 0 7 0 0 6 9    M 135,89
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 150
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 0    M 170,09
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 200
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 1    M 182,17
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 250
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 2    M 207,87
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 300
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 3    M 258,85
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 350
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 4    M 295,42
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 400
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 5    M 357,81
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 450
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 6    M 407,36
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 500
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 7    M 476,09
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 600
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 8    M 580,50
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 700
MM (B)

7 0 0 7 0 0 7 9    M 97,24
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 100
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 0    M 134,60
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 150
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 1    M 168,72
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 200
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 2    M 180,71
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 250
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 3    M 206,15
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 300
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 4    M 257,05
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 350
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 5    M 293,54
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 400
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 6    M 355,67
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 450
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 7    M 405,13
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 500
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 8    M 473,69
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 600
MM (C)

7 0 0 7 0 0 8 9    M 577,76
LASTRO, LAJE E BERÇO P/ ASSENTAM. DE TUBOS E PEÇAS, DIÂM. 700
MM (C)

ANCORAGEM PARA REDES

7 0 0 7 0 0 9 0    un 66,10PONTALETE DE PEROBA PARA ANCORAGEM DE REDES
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ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS

7 0 0 7 0 0 9 1    un 112,67ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 150 MM

7 0 0 7 0 0 9 2    un 163,04ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 200 MM

7 0 0 7 0 0 9 3    un 224,76ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 250 MM

7 0 0 7 0 0 9 4    un 284,32ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 300 MM

7 0 0 7 0 0 9 5    un 342,19ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 350 MM

7 0 0 7 0 0 9 6    un 417,34ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 400 MM

7 0 0 7 0 0 9 7    un 163,04
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 150 MM

7 0 0 7 0 0 9 8    un 206,50
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 200 MM

7 0 0 7 0 0 9 9    un 240,35
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 250 MM

7 0 0 7 0 1 0 0    un 292,45
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 300 MM

7 0 0 7 0 1 0 1    un 370,47
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 350 MM

7 0 0 7 0 1 0 2    un 449,51
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 400 MM

7 0 0 7 0 1 0 3    un 176,86
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 150 MM

7 0 0 7 0 1 0 4    un 227,23
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 200 MM

7 0 0 7 0 1 0 5    un 259,83
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 250 MM

7 0 0 7 0 1 0 6    un 310,20
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 300 MM

7 0 0 7 0 1 0 7    un 377,89
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 350 MM

7 0 0 7 0 1 0 8    un 489,98
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 400 MM

7 0 0 7 0 1 0 9    un 171,92
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150
MM

7 0 0 7 0 1 1 0    un 218,35
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 200
MM

7 0 0 7 0 1 1 1    un 267,23
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 250
MM

7 0 0 7 0 1 1 2    un 345,73
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 300
MM

7 0 0 7 0 1 1 3    un 418,83
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 350
MM

7 0 0 7 0 1 1 4    un 538,30
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 400
MM

7 0 0 7 0 1 1 5    un 293,90
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
150 MM

7 0 0 7 0 1 1 6    un 319,08
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
200 MM

7 0 0 7 0 1 1 7    un 451,43
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
250 MM
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7 0 0 7 0 1 1 8    un 588,68
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
300 MM

7 0 0 7 0 1 1 9    un 780,24
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
350 MM

7 0 0 7 0 1 2 0    un 997,43
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
400 MM

7 0 0 7 0 1 2 1    un 1.204,73
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO
500 MM

7 0 0 7 0 1 2 2    un 493,38ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CAP E PLUG, DIÂMETRO 500 MM

7 0 0 7 0 1 2 3    un 532,48
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN,
DIÂMETRO 500 MM

7 0 0 7 0 1 2 4    un 600,60
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN,
DIÂMETRO 500 MM

7 0 0 7 0 1 2 5    un 666,70
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 500
MM

FORMAS PARA CONCRETO

7 0 0 7 0 1 2 6    M2 98,98FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM

7 0 0 7 0 1 2 7    M2 161,83FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA

7 0 0 7 0 1 2 8    M2 218,50FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE

7 0 0 7 0 1 2 9    M2 332,52FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA

7 0 0 7 0 1 3 0    M2 371,23FÔRMA CURVA DE MADEIRA - APARENTE 

7 0 0 7 0 1 3 1    M2 370,79FÔRMA METÁLICA

7 0 0 7 0 1 3 2    M2 432,14FÔRMA CURVA METÁLICA

AÇOS PARA CONCRETO

7 0 0 7 0 1 3 4    KG 25,89ARMAÇÃO EM AÇO CA-25

7 0 0 7 0 1 3 5    KG 18,34ARMAÇÃO EM AÇO CA-50

7 0 0 7 0 1 3 6    KG 20,80ARMAÇÃO EM AÇO CA-60

7 0 0 7 0 1 3 7    KG 27,34ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO

7 0 0 7 0 1 3 8    KG 27,01AÇO PARA PROTENSÃO CP-190 RB - 4D - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 3 9    KG 27,01AÇO PARA PROTENSÃO CP-190 RB - 6D - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 4 0    KG 27,01AÇO PARA PROTENSÃO CP-190 RB - 12D - 12,7 MM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

7 0 0 7 0 1 4 1    M3 604,80CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CICLÓPICO

7 0 0 7 0 1 4 2    M3 536,81CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³

7 0 0 7 0 1 4 3    M3 557,53CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³

CONCR.ESTR.P/ESTR.S/CONTATO C/ÁGUA/ ESG.

7 0 0 7 0 1 4 4    M3 675,57
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A
CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 20,0 MPA

7 0 0 7 0 1 4 5    M3 697,31
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A
CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 25,0 MPA

7 0 0 7 0 1 4 6    M3 721,32
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A
CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 30,0 MPA

CONCR.ESTR.P/ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGRESS.

7 0 0 7 0 1 4 7    M3 753,38
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 30,0 MPA,
A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ 
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7 0 0 7 0 1 4 8    M3 765,94
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPA,
A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³

7 0 0 7 0 1 4 9    M3 790,63
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 40,0 MPA,
A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³

CONCR.ESTRUT.P/ESTR.CONTATO C/ESG/GAGRES

7 0 0 7 0 3 0 1    M3 821,36

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO,
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE
360 KG DE CIMENTO/M³

CONCR.ESTRUT.AUTO-ADENSÁVEL

7 0 0 7 0 1 5 1    M3 721,29CONCRETO ESTRUTURAL AUTO-ADENSÁVEL, FCK = 20,0 MPA

JUNTAS

7 0 0 7 0 1 5 2    M 160,24EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - O - 12

7 0 0 7 0 1 5 3    M 214,28EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - O - 22

7 0 0 7 0 1 5 4    M 373,02EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - O - 35/6

7 0 0 7 0 1 5 5    M 424,60EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO FUGENBAND - M - 35

7 0 0 7 0 1 5 6    M 546,91EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO JEENE - JJ 2540 VV

7 0 0 7 0 1 5 7    M 647,71EXECUÇÃO DE JUNTA TIPO JEENE - JJ 3550 VV

SERVIÇOS COMPLEMENT.P/OBRAS DE CONCRETO

7 0 0 7 0 1 5 8    M2 31,63APLICAÇÃO DE PLACA DE ISOPOR

7 0 0 7 0 1 5 9    M 212,33VEDAÇÃO DE JUNTAS COM MASTIQUE ELÁSTICO

7 0 0 7 0 1 6 0    M3 63,85BOMBEAMENTO DE CONCRETO

7 0 0 7 0 1 6 1    M 40,13BAINHA GALVANIZADA PARA 4 CORDOALHAS - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 2    M 41,82BAINHA GALVANIZADA  PARA 6 CORDOALHAS - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 3    M 50,97BAINHA GALVANIZADA PARA 12 CORDOALHAS - 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 4    un 623,21ANCORAGEM ATIVA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 5    un 845,84ANCORAGEM ATIVA 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 6    un 1.369,88ANCORAGEM ATIVA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 7    un 212,51ANCORAGEM PASSIVA LAÇO - 4 CORDOALHAS

7 0 0 7 0 1 6 8    un 991,21ANCORAGEM PASSIVA PRÉ-BLOCADA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM

7 0 0 7 0 1 6 9    KG 18,96PROTENSÃO DOS CABOS

7 0 0 7 0 1 7 0    un 34,23PROTEÇÃO DE CABEÇA DE ANCORAGEM

7 0 0 7 0 1 7 1    KG 20,17INJEÇÃO DOS CABOS

CONCRETO / ARGAMASSA PROJETADA

7 0 0 7 0 1 7 2    M3 2.566,73
CONCRETO PROJETADO EM PAREDES (CONSUMO MÍNIMO 400 KG
CIM/M³)

7 0 0 7 0 1 7 3    M3 2.856,38CONCRETO PROJETADO EM TETOS (CONSUMO MÍNIMO 400 KG CIM/M³)

7 0 0 7 0 1 7 4    M3 2.647,62
ARGAMASSA PROJETADA EM PAREDES (CONSUMO MÍNIMO 400 KG
CIM/M³)

7 0 0 7 0 1 7 5    M3 3.015,91ARGAMASSA PROJETADA EM TETOS (CONSUMO MÍNIMO 400 KG CIM/M³)

LAJE PRÉ-FABRICADA

7 0 0 7 0 1 7 6    M2 245,49LAJE PRÉ-FABRICADA H.8 PARA FORRO COM CAPA DE 3 CM

7 0 0 7 0 1 7 7    M2 272,46LAJE PRÉ-FABRICADA H.8 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM

7 0 0 7 0 1 7 8    M2 296,58LAJE PRÉ-FABRICADA H.12 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM
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7 0 0 7 0 1 7 9    M2 272,23LAJE PRÉ-FABRICADA H.12 PARA FORRO COM CAPA DE 4 CM

7 0 0 7 0 1 8 0    M2 359,97LAJE PRÉ-FABRICADA H.16 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM

POÇO VISITA  DIÂM.1,00 M P/REDE ESGOTO

7 0 0 7 0 1 8 1    un 4.976,93
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 1 8 2    un 5.756,06
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 1 8 3    un 7.151,23
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 1 8 4    un 8.753,59
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 1 8 5    un 10.160,81
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 1 8 6    un 11.909,87
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

7 0 0 7 0 1 8 7    un 7.359,45POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 1 8 8    un 8.569,94POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M

7 0 0 7 0 1 8 9    un 12.219,04POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,00 M

7 0 0 7 0 1 9 0    un 14.464,36POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,50 M

7 0 0 7 0 1 9 1    un 15.653,93POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 4,00 M

7 0 0 7 0 2 9 1    un 6.639,11
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 2    un 7.801,04
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 3    un 11.342,01
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 4    un 13.484,65
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,50 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 2 9 5    un 14.692,29
POÇO DE VISITA  D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 4,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

POÇO VISITA  DIÂM.1,20 M P/REDE ESGOTO

7 0 0 7 0 1 9 2    un 6.909,92
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 1 9 3    un 8.445,18
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 1 9 4    un 9.740,59
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 1 9 5    un 12.203,83
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 1 9 6    un 14.092,29
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 1 9 7    un 16.788,67
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/COL.TR/EM/INT.

7 0 0 7 0 1 9 8    un 5.103,46
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 1 9 9    un 6.189,14
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M
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7 0 0 7 0 2 0 0    un 7.245,19
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 2 0 1    un 8.456,13
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 2 0 2    un 9.667,07
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 2 0 3    un 10.878,01
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

POÇO VISITA DIÂM.1,20 M P/COL.TR/EM/INT.

7 0 0 7 0 2 0 4    un 6.603,51
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
2,00 M

7 0 0 7 0 2 0 5    un 7.823,77
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
3,00 M

7 0 0 7 0 2 0 6    un 8.933,75
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
4,00 M

7 0 0 7 0 2 0 7    un 10.503,93
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
5,00 M

7 0 0 7 0 2 0 8    un 12.074,11
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
6,00 M

7 0 0 7 0 2 0 9    un 13.644,29
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ
7,00 M

POÇO DE INSPEÇÃO DIÂM.0,60 M

7 0 0 7 0 2 1 0    un 3.851,29POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM ALVENARIA - PROF. ATÉ 1,60 M

7 0 0 7 0 3 5 1    un 4.628,58POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM ALVENARIA - PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 2 1 1    un 2.440,81
POÇO DE INSPEÇÃO  D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF.
ATÉ 1,60 M

7 0 0 7 0 3 5 2    un 2.771,38
POÇO DE INSPEÇÃO  D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF.
ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 2 1 2    un 4.315,53
POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 1,60
M

7 0 0 7 0 2 9 6    un 3.969,92
POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 1,60
M ( SEM TROCA DE SOLO )

ADUELAS CONCR.ARMADO PRÉ-MOLDADAS C/PB

7 0 0 7 0 2 1 3    un 273,40
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 0,80 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 4    un 343,42
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,00 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 5    un 424,35
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,20 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 6    un 483,60
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,30 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 7    un 641,29
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,50 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 8    un 845,19
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 1,80 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 1 9    un 1.053,43
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 2,12 M - H
= 0,50 M

7 0 0 7 0 2 2 0    un 1.558,38
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 2,50 M - H
= 0,50 M
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7 0 0 7 0 2 2 1    un 1.947,75
ADUELAS DE CONCR. ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, C/PB, DIÂM. 3,00 M - H
= 0,50 M

ADUELAS SUCESS.CONCR.ARMADO MOLD.IN LOCO

7 0 0 7 0 2 2 2    M 6.625,58
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 1,50 M

7 0 0 7 0 2 2 3    M 8.739,58
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 2,00 M

7 0 0 7 0 2 2 4    M 10.533,75
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 2,50 M

7 0 0 7 0 2 2 5    M 12.676,87
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 3,00 M

7 0 0 7 0 2 2 6    M 15.875,19
ADUELAS SUCESSIVAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO",
DIÂM. 3,80 M

DISPOSIT.ESPECIAIS E ESTRUT.ACESSÓRIAS

7 0 0 7 0 2 2 7    un 1.204,77INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA

7 0 0 7 0 2 2 8    un 1.039,33INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO

7 0 0 7 0 2 2 9    M 448,37ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA

7 0 0 7 0 2 3 0    un 165,24ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM

7 0 0 7 0 2 3 1    un 227,99ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 900 MM

7 0 0 7 0 2 3 2    un 812,27TERMINAL DE LIMPEZA

7 0 0 7 0 2 3 5    un 2.307,64BOCA-DE-LOBO

7 0 0 7 0 2 3 6    un 235,61EXECUÇÃO DE TAMPA DE BOCA-DE-LOBO

7 0 0 7 0 2 3 7    M3 3.413,80TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO

7 0 0 7 0 2 3 8    un 541,30EXTRAVASOR DIÂMETRO ATÉ 250 MM

7 0 0 7 0 2 3 9    un 633,98EXTRAVASOR DIÂMETRO DE 300 MM ATÉ 350 MM

7 0 0 7 0 2 4 0    un 899,82EXTRAVASOR DIÂMETRO DE 400 MM ATÉ 600 MM

7 0 0 7 0 3 4 2    un 299,67
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE
TAMPA T-5

CAIXA DE ALVENARIA 1 TIJOLO

7 0 0 7 0 2 4 1    M 1.916,84CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 0,80 X 0,80 M

7 0 0 7 0 2 4 2    M 2.082,96CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 0,80 X 1,00 M

7 0 0 7 0 2 4 3    M 2.375,23CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,00 M

7 0 0 7 0 2 4 4    M 2.515,52CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,10 M

7 0 0 7 0 2 4 5    M 2.641,33CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,20 M

7 0 0 7 0 2 4 6    M 2.788,67CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,35 M

7 0 0 7 0 2 4 7    M 3.132,92CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,00 X 1,50 M

7 0 0 7 0 2 4 8    M 2.773,58CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,10 X 1,10 M

7 0 0 7 0 2 4 9    M 2.875,24CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,20 X 1,20 M

7 0 0 7 0 2 5 0    M 3.414,37CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,20 X 1,50 M

7 0 0 7 0 2 5 1    M 3.717,07CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 1,50 M

7 0 0 7 0 2 5 2    M 4.734,14CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 2,00 M

7 0 0 7 0 2 5 3    M 5.444,39CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 2,00 X 2,00 M

7 0 0 7 0 2 5 4    M 6.154,36CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 2,00 X 2,50 M

CAIXA DE ALVENARIA 1/2 TIJOLO

7 0 0 7 0 2 5 5    M 1.072,64CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M

7 0 0 7 0 2 5 6    M 1.426,30CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,80 X 0,80 M
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7 0 0 7 0 2 5 7    M 1.608,96CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,90 X 0,90 M

7 0 0 7 0 2 5 8    M 1.608,96CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 1,00 X 0,80 M

7 0 0 7 0 2 5 9    M 1.802,06CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 1,00 X 1,00 M

7 0 0 7 0 2 6 0    M 1.984,37CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 1,00 X 1,20 M

DISPOSITIVOS PARA LAGOA

7 0 0 7 0 2 6 1    M2 193,15PLACA DE CONCRETO

7 0 0 7 0 2 6 2    M 11.136,27CAIXA "1" (1,50 X 1,30 M), COM STOP LOG E VERTEDOR

7 0 0 7 0 2 6 3    M 4.921,66CAIXA "2" (2,40 X 0,80 M)

7 0 0 7 0 2 6 4    M 4.601,59CAIXA "3" (1,60 X 0,80 M), CAIXA DIVISORA DE VAZÃO

7 0 0 7 0 2 6 5    M 1.565,02CAIXA "4" (0,60 X 0,60 M)

7 0 0 7 0 2 6 7    M 4.012,82CAIXA "7" (0,80 X 0,80 M)

7 0 0 7 0 2 6 8    M 2.122,54CAIXA DE INSPEÇÃO (0,60 X 0,60 M)

7 0 0 7 0 2 6 9    M 3.003,40CAIXA DE INSPEÇÃO (0,80 X 0,80 M)

7 0 0 7 0 2 7 0    un 4.879,55DISPOSITIVO DE SAÍDA A

7 0 0 7 0 2 8 1    M 5.296,87CAIXA "6" (1,30 X 1,00 M), COM VERTEDOR

POÇO VISITA  DIÂM.0,80 M P/REDE ESGOTO

7 0 0 7 0 3 6 1    un 6.299,23POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M

7 0 0 7 0 3 6 2    un 7.025,10POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M

7 0 0 7 0 3 6 3    un 5.779,49
POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M (
SEM TROCA DE SOLO )

7 0 0 7 0 3 6 4    un 6.369,82
POÇO DE VISITA  D=0,80 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M (
SEM TROCA DE SOLO )

ASSENTAMENTO

ASS.TUB/PÇ PVC/PE P/REDE DISTR. ÁGUA

7 0 0 8 0 0 0 1    M 16,80
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 2    M 17,39
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 3    M 18,62
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 4    M 21,63
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 5    M 23,43
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 6    M 27,32
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 7    M 31,67
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 8    M 35,18
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (A)

7 0 0 8 0 0 0 9    M 15,34
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ
125 MM, EM PE (A)

7 0 0 8 0 0 1 0    M 49,90
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ
250 MM, EM PE (A)

7 0 0 8 0 0 1 1    M 78,87
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ
400 MM, EM PE (A)
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7 0 0 8 0 0 1 2    M 13,72
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 3    M 14,21
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 4    M 15,20
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 5    M 17,63
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 6    M 19,04
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 7    M 21,94
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 8    M 25,74
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 1 9    M 29,72
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)

7 0 0 8 0 0 2 0    M 12,74
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ
125 MM, EM PE (B)

7 0 0 8 0 0 2 1    M 46,46
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ
250 MM, EM PE (B)

7 0 0 8 0 0 2 2    M 73,86
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ
400 MM, EM PE (B)

7 0 0 8 0 0 2 3    M 9,66
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 4    M 9,98
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 5    M 10,56
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 6    M 12,09
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 7    M 13,03
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 8    M 14,91
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 2 9    M 17,42
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 3 0    M 20,21
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM,
EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C)

7 0 0 8 0 0 3 1    M 9,23
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ
125 MM, EM PE (C)

7 0 0 8 0 0 3 2    M 41,79
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ
250 MM, EM PE (C)

7 0 0 8 0 0 3 3    M 67,01
ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ
400 MM, EM PE (C)

ASS.TUBOS/PEÇAS FERRO FUNDIDO P/TUB.ÁGUA

7 0 0 8 0 0 3 4    M 24,18ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº (A)

7 0 0 8 0 0 3 5    M 28,19
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 6    M 36,59
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº
(A)
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7 0 0 8 0 0 3 7    M 39,29
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 8    M 48,64
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 3 9    M 52,80
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 0    M 62,40
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 1    M 76,14
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 2    M 90,29
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 3    M 56,22
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº
(A)

7 0 0 8 0 0 4 4    M 20,38ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº (B)

7 0 0 8 0 0 4 5    M 22,86
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 6    M 29,55
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 7    M 31,74
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 8    M 39,30
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 4 9    M 42,67
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 0    M 50,40
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 1    M 61,55
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 2    M 72,91
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 3    M 46,52
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº
(B)

7 0 0 8 0 0 5 4    M 13,65ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº (C)

7 0 0 8 0 0 5 5    M 15,25
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 6    M 19,46
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 7    M 20,90
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 8    M 25,93
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 5 9    M 28,03
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 0    M 33,05
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 1    M 40,35
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº
(C)

7 0 0 8 0 0 6 2    M 47,69
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº
(C)
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7 0 0 8 0 0 6 3    M 30,54
ASSENTAM. P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº
(C)

ASS.TUBOS/PEÇAS PVC/PE/RPVC/DEFOFO C/JE

7 0 0 8 0 0 6 7    M 2,41
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 6 8    M 2,88
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 6 9    M 3,87
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 0    M 6,76
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 1    M 7,72
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 2    M 11,60
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 3    M 14,48
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 4    M 9,65
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 5    M 13,06
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 6    M 16,91
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)

7 0 0 8 0 0 7 7    M 3,52
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM
PE (A)

7 0 0 8 0 0 7 8    M 36,13
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PE (A)

7 0 0 8 0 0 7 9    M 60,30
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400 MM, EM
PE (A)

7 0 0 8 0 0 8 0    M 1,91
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 1    M 2,30
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 2    M 3,10
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 3    M 5,43
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 4    M 6,16
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 5    M 9,31
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 6    M 11,60
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 7    M 7,72
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 8    M 10,41
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)

7 0 0 8 0 0 8 9    M 13,52
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (B)
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7 0 0 8 0 0 9 0    M 3,03
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM
PE (B)

7 0 0 8 0 0 9 1    M 35,16
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PE (B)

7 0 0 8 0 0 9 2    M 58,66
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400 MM, EM
PE (B)

7 0 0 8 0 0 9 3    M 1,22
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 4    M 1,47
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 5    M 1,91
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 6    M 3,38
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 7    M 3,87
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 8    M 5,77
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 0 9 9    M 7,24
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 0    M 4,80
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 1    M 6,52
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 2    M 8,46
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM PVC
RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C)

7 0 0 8 0 1 0 3    M 2,29
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM
PE (C)

7 0 0 8 0 1 0 4    M 33,74
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PE (C)

7 0 0 8 0 1 0 5    M 56,23
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400 MM, EM
PE (C)

ASS.TUBOS/PEÇAS EM FERRO FUNDIDO C/JE

7 0 0 8 0 1 0 6    M 13,13ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 0 7    M 16,23ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 0 8    M 24,23ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 0 9    M 26,41ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 0    M 31,28ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 1    M 35,19ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 2    M 42,89ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 3    M 51,61ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 4    M 62,35ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 5    M 77,82ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 700 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 6    M 101,89ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 7    M 39,00ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 8    M 125,94ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 900 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 1 9    M 154,89ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.000 MM, EM FºFº, JE (A)

7 0 0 8 0 1 2 0    M 165,11ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.200 MM, EM FºFº, JE (A)
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7 0 0 8 0 1 2 1    M 10,56ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 2    M 13,04ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 3    M 19,40ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 4    M 21,18ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 5    M 25,08ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 6    M 28,24ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 7    M 34,43ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 8    M 41,50ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 2 9    M 50,09ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 0    M 62,49ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 700 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 1    M 81,70ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 2    M 31,33ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 3    M 101,00ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 900 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 4    M 124,21ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.000 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 5    M 132,57ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.200 MM, EM FºFº, JE (B)

7 0 0 8 0 1 3 6    M 6,62ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 3 7    M 8,22ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 3 8    M 12,22ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 3 9    M 13,36ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 0    M 15,82ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 1    M 17,80ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 2    M 21,77ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 3    M 26,24ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 500 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 4    M 31,68ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 600 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 5    M 39,45ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 700 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 6    M 51,55ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 7    M 19,78ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 8    M 63,68ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 900 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 4 9    M 78,25ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.000 MM, EM FºFº, JE (C)

7 0 0 8 0 1 5 0    M 83,80ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 1.200 MM, EM FºFº, JE (C)

ASS.TUBOS CONCRETO P/Á.PLUVIAIS C/J.ARG.

7 0 0 8 0 1 5 1    M 11,38ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 2    M 14,17ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 3    M 37,67ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 4    M 42,85ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 5    M 49,13ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 6    M 57,11ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 7    M 75,05ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 5 8    M 83,39
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 5 9    M 93,53
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 0    M 123,80
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JA
(A)



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  26  de  70

Impressão :  20/10/2022  -  11:10

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Set/2022
Nos preços dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.
O TEV se responsabiliza pelos preços unitários disponibilizados neste relatório, a correta utilização destes preços é de
responsabilidade dos usuários.

7 0 0 8 0 1 6 1    M 169,56
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 2    M 213,44
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JA
(A)

7 0 0 8 0 1 6 3    M 9,06ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 200 MM, JA (A)

7 0 0 8 0 1 6 4    M 10,10ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 5    M 10,97ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 6    M 34,73ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 7    M 39,48ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 8    M 45,31ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 6 9    M 52,65ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 7 0    M 68,49ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 7 1    M 76,07
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 2    M 85,32
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 3    M 112,09
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 4    M 152,61
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 5    M 192,26
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JA
(B)

7 0 0 8 0 1 7 6    M 7,99ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 200 MM, JA (B)

7 0 0 8 0 1 7 7    M 8,81ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 7 8    M 11,00ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 7 9    M 27,08ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 0    M 30,92ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 1    M 35,52ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 2    M 41,24ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 3    M 53,61ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JA (C)

7 0 0 8 0 1 8 4    M 59,55
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 5    M 66,71
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 6    M 87,28
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 7    M 118,98
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 8    M 213,44
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JA
(C)

7 0 0 8 0 1 8 9    M 6,84ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 200 MM, JA (C)

ASS.TUBOS CONCRETO P/ESG.SANITÁRIOS C/JE

7 0 0 8 0 1 9 0    M 28,88ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 1    M 41,82ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 2    M 50,64ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 3    M 58,83ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 4    M 74,56ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JE (A)
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7 0 0 8 0 1 9 5    M 97,38ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 1 9 6    M 111,99
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 1 9 7    M 153,97
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 1 9 8    M 217,32
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 1 9 9    M 284,39
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 2 0 0    M 380,49
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JE
(A)

7 0 0 8 0 2 0 1    M 22,11ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JE (A)

7 0 0 8 0 2 0 2    M 23,09ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 3    M 33,45ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 4    M 40,50ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 5    M 47,07ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 6    M 59,66ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 7    M 77,90ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 0 8    M 89,57
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 0 9    M 123,17
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 0    M 173,86
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 1    M 227,51
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 2    M 301,52
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JE
(B)

7 0 0 8 0 2 1 3    M 17,69ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JE (B)

7 0 0 8 0 2 1 4    M 14,43ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 5    M 20,90ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 6    M 25,32ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 7    M 29,41ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 8    M 37,29ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 1 9    M 48,70ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, JE (C)

7 0 0 8 0 2 2 0    M 55,99
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 1    M 76,98
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.100 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 2    M 108,66
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.200 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 3    M 142,20
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.500 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 4    M 218,46
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2.000 MM, JE
(C)

7 0 0 8 0 2 2 5    M 11,06ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 300 MM, JE (C)

ASS.TUBOS/PEÇAS AÇO CARBONO C/J.SOLDADA
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7 0 0 8 0 2 2 6    M 384,61
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 700 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 2 7    M 411,96
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 750 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 2 8    M 443,11
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 800 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 2 9    M 498,93
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 900 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 0    M 550,02
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.000 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 1    M 705,65
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.050 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 2    M 795,03
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.200 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 3    M 1.044,15
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.500 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 4    M 1.232,92
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.800 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 5    M 1.736,88
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.100 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 6    M 2.057,40
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.500 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 7    M 2.393,94
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.800 MM,
JS (A)

7 0 0 8 0 2 3 8    M 335,40
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 700 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 3 9    M 361,17
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 750 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 0    M 388,16
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 800 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 1    M 438,18
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 900 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 2    M 483,35
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.000 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 3    M 627,48
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.050 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 4    M 744,95
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.200 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 5    M 929,08
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.500 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 6    M 1.042,35
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.800 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 7    M 1.378,17
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.100 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 8    M 1.872,06
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.500 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 4 9    M 2.185,56
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.800 MM,
JS (B)

7 0 0 8 0 2 5 0    M 261,52
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 700 MM,
JS (C)
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7 0 0 8 0 2 5 1    M 284,96
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 750 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 2    M 305,72
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 800 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 3    M 347,02
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 900 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 4    M 383,40
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.000 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 5    M 510,28
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.050 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 6    M 624,01
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.200 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 7    M 756,42
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.500 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 8    M 855,99
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 1.800 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 5 9    M 1.155,07
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.100 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 6 0    M 1.594,05
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.500 MM,
JS (C)

7 0 0 8 0 2 6 1    M 1.872,91
ASSENT. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO, DN 2.800 MM,
JS (C)

EXEC.CURVAS EM TUBOS AÇO DE 3G A 22G30M

7 0 0 8 0 2 6 5    un 2.737,63EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 700 MM

7 0 0 8 0 2 6 6    un 2.927,20EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 750 MM

7 0 0 8 0 2 6 7    un 3.108,52EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 800 MM

7 0 0 8 0 2 6 8    un 3.455,01EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 900 MM

7 0 0 8 0 2 6 9    un 3.993,16EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 2 7 0    un 5.754,49EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 2 7 1    un 6.939,70EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 2 7 2    un 8.888,54EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 2 7 3    un 10.710,88EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 2 7 4    un 15.063,40EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 2 7 5    un 20.565,62EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 2 7 6    un 22.914,81EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 3º A 22º5', DN 2.800 MM

EXEC.CURVAS DE TUBOS AÇO 22G31M A 45G

7 0 0 8 0 2 7 7    un 4.230,76EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 700 MM

7 0 0 8 0 2 7 8    un 4.545,06EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 750 MM

7 0 0 8 0 2 7 9    un 4.827,05EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 800 MM

7 0 0 8 0 2 8 0    un 5.499,15EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 900 MM

7 0 0 8 0 2 8 1    un 6.115,00EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 2 8 2    un 8.999,77EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 2 8 3    un 11.712,29EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 2 8 4    un 16.111,23EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 2 8 5    un 19.329,57EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 2 8 6    un 23.809,74EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 2 8 7    un 32.715,99EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 2.500 MM
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7 0 0 8 0 2 8 8    un 36.579,21EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 22º51' A 45º, DN 2.800 MM

EXEC.CURVAS DE TUBOS AÇO 45G1M A 67G30M

7 0 0 8 0 2 8 9    un 6.306,17EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 700 MM

7 0 0 8 0 2 9 0    un 6.780,43EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 750 MM

7 0 0 8 0 2 9 1    un 7.240,57EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 800 MM

7 0 0 8 0 2 9 2    un 8.197,42EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 900 MM

7 0 0 8 0 2 9 3    un 9.130,62EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 2 9 4    un 13.597,26EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 2 9 5    un 17.197,51EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 2 9 6    un 24.046,25EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 2 9 7    un 29.096,97EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 2 9 8    un 35.670,98EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 2 9 9    un 48.990,84EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 3 0 0    un 54.873,51EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 45º01' A 67º50', DN 2.800 MM

EXEC.CURVAS DE TUBOS DE AÇO 67G31M A 90G

7 0 0 8 0 3 0 1    un 8.388,18EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 700 MM

7 0 0 8 0 3 0 2    un 9.002,85EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 750 MM

7 0 0 8 0 3 0 3    un 9.616,35EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 800 MM

7 0 0 8 0 3 0 4    un 10.896,87EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 900 MM

7 0 0 8 0 3 0 5    un 12.126,21EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.000 MM

7 0 0 8 0 3 0 6    un 18.075,04EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.050 MM

7 0 0 8 0 3 0 7    un 22.938,66EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.200 MM

7 0 0 8 0 3 0 8    un 32.361,56EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.500 MM

7 0 0 8 0 3 0 9    un 38.350,15EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 1.800 MM

7 0 0 8 0 3 1 0    un 47.276,31EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 2.100 MM

7 0 0 8 0 3 1 1    un 64.954,36EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 2.500 MM

7 0 0 8 0 3 1 2    un 73.054,61EXECUÇÃO DE CURVA DE AÇO DE 67º51' A 90º, DN 2.800 MM

EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CONEXÕES E PEÇAS

7 0 0 8 0 3 1 3    KG 41,59EXECUÇÃO DE PEÇAS DE AÇO

7 0 0 8 0 3 1 4    KG 7,69DESMONTAGEM DE PEÇAS E TUBULAÇÕES EM AÇO

7 0 0 8 0 3 1 5    KG 2,83DESMONTAGEM DE PEÇAS E TUBULAÇÕES EM FºFº

CARGA/TRANSP/DESC.PVC RÍG/PE/RPVC/DEFOFO

7 0 0 8 0 3 1 6    KM 632,51
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 50
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 1 7    KM 1.191,59
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 75
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 1 8    KM 1.269,52
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 100
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO 

7 0 0 8 0 3 1 9    KM 1.944,91
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 0    KM 2.392,19
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 200
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 1    KM 3.192,56
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 250
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 2    KM 3.840,09
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 300
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO
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7 0 0 8 0 3 2 3    KM 4.487,60
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 350
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 4    KM 4.826,37
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 400
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 5    KM 5.566,08
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 450
MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 6    KM 1.371,84
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DE 63
ATÉ 125 MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 2 7    KM 2.474,29
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DE 140
ATÉ 250 MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 2 8    KM 4.330,32
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DE 280
ATÉ 400 MM, EM PE

TRANSP.EXCED.10KM PVC RÍG/PE/RPVC/DEFOFO

7 0 0 8 0 3 2 9    QMQ 5,76
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 0    QMQ 12,84
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 1    QMQ 20,03
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 2    QMQ 29,39
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 3    QMQ 40,06
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 4    QMQ 57,14
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 250 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 5    QMQ 80,31
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 6    QMQ 112,41
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 350 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 7    QMQ 134,90
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 8    QMQ 168,60
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DN 450 MM, EM
PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO

7 0 0 8 0 3 3 9    QMQ 12,94
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125
MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 4 0    QMQ 17,11
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250
MM, EM PE

7 0 0 8 0 3 4 1    QMQ 30,57
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS, DE 280 ATÉ 400
MM, EM PE

CARGA/TRANSP/DESCARGA FERRO FUNDIDO

7 0 0 8 0 3 4 2    TON 165,34CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO

7 0 0 8 0 3 4 3    TOK 4,47TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO

CARGA TRANSP/DESC. TUBOS DE CONCRETO

7 0 0 8 0 3 4 6    TON 179,11CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO

7 0 0 8 0 3 4 7    TOK 9,15TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO

CARGA/TRANSP/DESC.TUBOS/PEÇAS AÇO

7 0 0 8 0 3 4 8    TON 144,67CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO

7 0 0 8 0 3 4 9    TOK 9,15TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM AÇO

PAVIMENTAÇÃO
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LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

7 0 0 9 0 0 0 1    M2 28,77LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (A)

7 0 0 9 0 0 0 2    M2 32,65
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS
(A)

7 0 0 9 0 0 0 3    M2 25,08LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)

7 0 0 9 0 0 0 4    M2 31,59LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 0 5    M2 33,14LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (A)

7 0 0 9 0 0 0 6    M3 149,82LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)

7 0 0 9 0 0 0 7    M 32,65LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)

7 0 0 9 0 0 0 8    M2 30,14LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (A)

7 0 0 9 0 0 0 9    M2 33,14
LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA
LUMINÁRIA (A)

7 0 0 9 0 0 1 0    M2 33,14LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (A)

7 0 0 9 0 0 1 1    M2 33,14LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LAJOTÃO COLONIAL CERÂMICO (A)

7 0 0 9 0 0 1 2    M2 34,56
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
(A)

7 0 0 9 0 0 1 3    M2 35,83LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM CAPA ASFÁLTICA (A)

7 0 0 9 0 0 1 4    M2 24,01LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B)

7 0 0 9 0 0 1 5    M2 26,12
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS
(B)

7 0 0 9 0 0 1 6    M2 20,07LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B)

7 0 0 9 0 0 1 7    M2 26,33LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 1 8    M2 26,53LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B)

7 0 0 9 0 0 1 9    M3 119,88LEVANTAMENTO DE SARJETAS (B)

7 0 0 9 0 0 2 0    M 26,12LEVANTAMENTO DE GUIAS (B)

7 0 0 9 0 0 2 1    M2 24,13LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B)

7 0 0 9 0 0 2 2    M2 26,53
LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA
LUMINÁRIA (B)

7 0 0 9 0 0 2 3    M2 26,53LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B)

7 0 0 9 0 0 2 4    M2 26,53LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LAJOTÃO COLONIAL CERÂMICO (B)

7 0 0 9 0 0 2 5    M2 27,67
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
(B)

7 0 0 9 0 0 2 6    M2 28,67LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM CAPA ASFÁLTICA (B)

7 0 0 9 0 0 2 7    M2 19,20LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C)

7 0 0 9 0 0 2 8    M2 16,36
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS
(C)

7 0 0 9 0 0 2 9    M2 12,54LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C)

7 0 0 9 0 0 3 0    M2 21,07LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 1    M2 16,59LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 2    M3 74,92LEVANTAMENTO DE SARJETAS (C)

7 0 0 9 0 0 3 3    M 16,36LEVANTAMENTO DE GUIAS (C)

7 0 0 9 0 0 3 4    M2 15,10LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (C)

7 0 0 9 0 0 3 5    M2 16,59
LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA
LUMINÁRIA (C)

7 0 0 9 0 0 3 6    M2 16,59LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (C)

7 0 0 9 0 0 3 7    M2 16,59LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LAJOTÃO COLONIAL CERÂMICO (C)
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7 0 0 9 0 0 3 8    M2 17,32
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
(C)

7 0 0 9 0 0 3 9    M2 17,96LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM CAPA ASFÁLTICA (C)

REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

7 0 0 9 0 0 4 0    M2 1,16REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (A)

7 0 0 9 0 0 4 1    M3 75,12REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHO (A)

7 0 0 9 0 0 4 2    M3 125,59REVESTIMENTO COM BRITA (A)

7 0 0 9 0 0 4 3    M3 162,92REVESTIMENTO COM MACADAME HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 4 4    M2 0,93REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (B)

7 0 0 9 0 0 4 5    M3 72,55REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHO (B)

7 0 0 9 0 0 4 6    M3 123,02REVESTIMENTO COM BRITA (B)

7 0 0 9 0 0 4 7    M3 160,35REVESTIMENTO COM MACADAME HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 4 8    M2 0,59REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C)

7 0 0 9 0 0 4 9    M3 68,75REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHO (C)

7 0 0 9 0 0 5 0    M3 119,22REVESTIMENTO COM BRITA (C)

7 0 0 9 0 0 5 1    M3 156,54REVESTIMENTO COM MACADAME HIDRÁULICO (C)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

7 0 0 9 0 0 5 2    M2 147,26ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (A)

7 0 0 9 0 0 5 3    M2 102,40FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO

7 0 0 9 0 0 5 4    M2 33,19ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)

7 0 0 9 0 0 5 5    M2 84,66FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO

7 0 0 9 0 0 5 6    M2 106,87EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)

7 0 0 9 0 0 5 7    M2 76,11EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 5 8    M2 80,19FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

7 0 0 9 0 0 5 9    M2 54,80EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (A)

7 0 0 9 0 0 6 0    M2 112,45FORNECIMENTO DE MOSAICO

7 0 0 9 0 0 6 1    M 14,08ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)

7 0 0 9 0 0 6 2    M 46,14FORNECIMENTO DE GUIAS

7 0 0 9 0 0 6 3    M3 865,96CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)

7 0 0 9 0 0 6 4    M3 300,07
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS ATÉ
500 M2

7 0 0 9 0 0 6 5    M3 270,04
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS
ENTRE 501 A 2.000 M2

7 0 0 9 0 0 6 6    M3 210,10
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS
ACIMA DE 2.000 M2

7 0 0 9 0 0 6 8    KM 106,71
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO

7 0 0 9 0 1 1 1    un 14.237,82
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE
FRESAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

7 0 0 9 0 0 6 9    M2 131,07ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B)

7 0 0 9 0 0 7 0    M2 29,93ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (B)

7 0 0 9 0 0 7 1    M2 95,58EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B)

7 0 0 9 0 0 7 2    M2 69,42EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 7 3    M2 48,01EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B)

7 0 0 9 0 0 7 4    M 13,59ASSENTAMENTO DE GUIAS (B)

7 0 0 9 0 0 7 5    M3 789,61CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (B)
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7 0 0 9 0 0 7 6    M2 106,80ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (C)

7 0 0 9 0 0 7 7    M2 26,69ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (C)

7 0 0 9 0 0 7 8    M2 84,31EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C)

7 0 0 9 0 0 7 9    M2 59,30EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (C)

7 0 0 9 0 0 8 0    M2 37,73EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (C)

7 0 0 9 0 0 8 1    M 12,85ASSENTAMENTO DE GUIAS (C)

7 0 0 9 0 0 8 2    M3 675,06CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (C)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7 0 0 9 0 0 8 3    M2 15,31PREPARO DE CAIXA (A)

7 0 0 9 0 0 8 4    M3 176,52SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (A)

7 0 0 9 0 0 8 5    M3 1.069,32BASE DE MACADAME BETUMINOSO (A)

7 0 0 9 0 0 8 6    M2 21,63IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)

7 0 0 9 0 0 8 7    M3 1.732,38BINDER (A)

7 0 0 9 0 0 8 8    M3 2.178,59CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (A)

7 0 0 9 0 0 8 9    M3 547,62CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (A)

7 0 0 9 0 0 9 0    M2 12,77PREPARO DE CAIXA (B)

7 0 0 9 0 0 9 1    M3 171,08SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (B)

7 0 0 9 0 0 9 2    M3 1.062,39BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B)

7 0 0 9 0 0 9 3    M2 20,84IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B)

7 0 0 9 0 0 9 4    M3 1.713,23BINDER (B)

7 0 0 9 0 0 9 5    M3 2.133,88CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B)

7 0 0 9 0 0 9 6    M3 534,43CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (B)

7 0 0 9 0 0 9 7    M2 10,19PREPARO DE CAIXA (C)

7 0 0 9 0 0 9 8    M3 165,67SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (C)

7 0 0 9 0 0 9 9    M3 1.055,50BASE DE MACADAME BETUMINOSO (C)

7 0 0 9 0 1 0 0    M2 19,62IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C)

7 0 0 9 0 1 0 1    M3 1.691,58BINDER (C)

7 0 0 9 0 1 0 2    M3 2.089,20CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (C)

7 0 0 9 0 1 0 3    M3 514,62CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (C)

LIGAÇÕES PREDIAIS

LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA

7 0 1 0 0 0 0 1    un 43,64
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE
ÁGUA À REDE PÚBLICA

7 0 1 0 0 0 0 2    M 29,62
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO -
PE

LIG.DOM.ESGOTO 100MM

7 0 1 0 0 0 0 3    un 139,33
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 100
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 4    un 196,94
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, COMPLETA - DIÂM. 100
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 5    un 261,99
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, COMPLETA - DIÂM. 100 MM
- PVC

7 0 1 0 0 0 0 6    un 327,53
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 7    un 413,61
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 100 MM  - PVC
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7 0 1 0 0 0 0 8    un 131,33
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 0 9    un 188,90
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 0    un 253,94
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 100
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 1    un 319,46
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXÃO
- DIÂM. 100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 2    un 405,56
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, SEM
CONEXÃO - DIÂM. 100 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 3    un 200,76
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - CONEXÃO POSTERIOR - DIÂM. 100
MM - PVC

LIG.DOM.ESGOTO 150MM

7 0 1 0 0 0 1 4    un 159,86
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 150
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 5    un 209,04
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, COMPLETA - DIÂM. 150
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 6    un 276,76
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, COMPLETA - DIÂM. 150 MM
- PVC

7 0 1 0 0 0 1 7    un 344,97
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 8    un 436,72
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, COMPLETA -
DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 1 9    un 151,77
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 0    un 200,99
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXÃO - DIÂM.
150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 1    un 273,70
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 150
MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 2    un 336,96
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXÃO
- DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 3    un 428,71
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, SEM
CONEXÃO - DIÂM. 150 MM - PVC

7 0 1 0 0 0 2 4    un 204,06
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - CONEXÃO POSTERIOR - DIÂM. 150
MM - PVC

CARGA/TRANSP/DESC.ATÉ 10KM TUBO/PEÇAS PE

7 0 1 0 0 0 2 5    KM 225,06
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS DE
PE PARA LIGAÇÕES

TRANSP.EXCED.10KM TUBOS/PEÇAS PE

7 0 1 0 0 0 2 6    QMQ 6,46
TRANSPORTE EXCEDENTE A 10 KM DE TUBOS E PEÇAS DE PE PARA
LIGAÇÕES

FECHAMENTO

ALVENARIA

7 0 1 1 0 0 0 1    M3 1.390,63ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS

7 0 1 1 0 0 0 2    M3 912,24ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

7 0 1 1 0 0 0 3    M3 767,42ALVENARIA DE TIJOLOS BAIANOS

7 0 1 1 0 0 0 4    M2 110,23ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM CUTELO DE TIJOLO COMUM

7 0 1 1 0 0 0 5    M2 199,36ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1/2 TIJOLO COMUM

7 0 1 1 0 0 0 6    M2 351,14ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1 TIJOLO COMUM



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  36  de  70

Impressão :  20/10/2022  -  11:10

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Set/2022
Nos preços dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.
O TEV se responsabiliza pelos preços unitários disponibilizados neste relatório, a correta utilização destes preços é de
responsabilidade dos usuários.

7 0 1 1 0 0 0 7    M2 485,50ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1.1/2 TIJOLO COMUM

7 0 1 1 0 0 0 8    M2 309,68ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1/2 TIJOLO À VISTA

7 0 1 1 0 0 0 9    M2 568,93ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1 TIJOLO À VISTA

7 0 1 1 0 0 1 0    M2 112,93ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, ESPELHO

7 0 1 1 0 0 1 1    M2 201,98ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, CHATO

7 0 1 1 0 0 1 2    M2 92,88ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM

7 0 1 1 0 0 1 3    M2 118,23ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM

7 0 1 1 0 0 1 4    M2 147,38ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM

7 0 1 1 0 0 1 5    M2 289,87
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM,
COM ARMAÇÃO E GROUT

7 0 1 1 0 0 1 6    M2 294,77ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - CERÂMICO

7 0 1 1 0 0 1 7    M2 351,90ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - CONCRETO

7 0 1 1 0 0 1 8    M2 158,66ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM CUTELO DE TIJOLO A VISTA

7 0 1 1 0 0 1 9    M2 34,97COLOCAÇÃO DE TIJOLO COMUM NO LEITO DE SECAGEM

7 0 1 1 0 0 2 0    M2 1.063,92ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - VIDRO

7 0 1 1 0 0 2 1    M2 110,87
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X
39 CM

7 0 1 1 0 0 2 2    M2 163,46
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 14 X 19
X 39 CM

7 0 1 1 0 0 2 3    M2 199,39
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 19 X 19
X 39 CM

7 0 1 1 0 0 2 4    M2 257,27
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS CERÂMICOS 19 X 19 X 39 CM,
COM ARMAÇÃO E GROUT

7 0 1 1 0 0 2 5    M2 822,00ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO

7 0 1 1 0 0 2 6    M2 489,72ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - VENEZIANA DE CONCRETO

COBERT/ESTRUT/CONDUTORES/CALHAS/RUFOS

7 0 1 1 0 0 2 7    M2 380,49COBERTURA EM TELHA FRANCESA

7 0 1 1 0 0 2 8    M2 125,06
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM
AMIANTO

7 0 1 1 0 0 2 9    M2 159,00
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 8 MM - SEM
AMIANTO

7 0 1 1 0 0 3 0    M2 276,16
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, L = 49 CM -
SEM AMIANTO

7 0 1 1 0 0 3 1    M2 201,70
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, L = 90 CM -
SEM AMIANTO

7 0 1 1 0 0 3 2    M 98,64CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N. 24 - DESENVOLVIMENTO 0,25 M

7 0 1 1 0 0 3 3    M 132,28CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N. 24 - DESENVOLVIMENTO 0,33 M

7 0 1 1 0 0 3 4    M2 261,04CALHA OU ÁGUA-FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24

7 0 1 1 0 0 3 5    M2 264,86RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24

7 0 1 1 0 0 3 6    M2 400,92COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 0 1 1 0 0 3 7    M2 781,94PORTA EXTERNA DE CEDRO, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 3 8    M2 666,89PORTA EXTERNA DE CEDRO, 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 3 9    M2 693,84PORTA INTERNA DE CEDRO, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 4 0    M2 633,52PORTA INTERNA DE CEDRO, 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 4 1    M2 1.101,16ALÇAPÃO
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7 0 1 1 0 0 4 3    M2 483,43PORTA EXTERNA DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 4 4    M2 472,46PORTA INTERNA  DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 4 5    M 103,69BATENTE DE MADEIRA

7 0 1 1 0 0 4 6    M2 577,77PORTA EXTERNA DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 4 7    M2 495,00PORTA INTERNA  DE CEDRO, EXCETO O BATENTE, 2 FOLHAS

ESQUADRIAS METÁLICAS

7 0 1 1 0 0 4 8    M2 856,10PORTA METÁLICA COM VIDRO

7 0 1 1 0 0 4 9    M2 870,84PORTA METÁLICA COM TELA

7 0 1 1 0 0 5 0    un 6.440,49PORTA METÁLICA EXTERNA - 2 FOLHAS (2,00 X 2,60 M)

7 0 1 1 0 0 5 1    M2 441,27JANELA BASCULANTE DE FERRO

7 0 1 1 0 0 5 2    M2 427,52JANELA DE CORRER OU MAXIM-AR DE FERRO

7 0 1 1 0 0 5 3    M2 544,99JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO

7 0 1 1 0 0 5 4    M2 502,60JANELA DE CORRER OU MAXIM-AR DE ALUMÍNIO

7 0 1 1 0 0 5 5    M2 801,51PORTA DE ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 5 6    M2 803,17PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS

7 0 1 1 0 0 5 7    M2 625,87PORTA DE ALUMÍNIO, DE CORRER

7 0 1 1 0 0 5 8    M2 1.116,07PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA

7 0 1 1 0 0 5 9    M2 691,64PORTA METÁLICA, 1 FOLHA

7 0 1 1 0 0 6 0    M2 944,01PORTA DE ENROLAR

7 0 1 1 0 0 6 1    M2 1.137,60
PORTINHOLA DE ACESSO PARA PORTA OU GRADE METÁLICA DE
ENROLAR

VIDROS

7 0 1 1 0 0 6 2    M2 237,00VIDRO COMUM TRANSPARENTE 3 MM

7 0 1 1 0 0 6 3    M2 253,62VIDRO COMUM TRANSPARENTE 4 MM

7 0 1 1 0 0 6 4    M2 283,12VIDRO COMUM TRANSPARENTE 5 MM

7 0 1 1 0 0 6 5    M2 394,28VIDRO COMUM TRANSPARENTE 6 MM

7 0 1 1 0 0 6 6    M2 787,20VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 6 MM

7 0 1 1 0 0 6 7    M2 857,40VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 8 MM

7 0 1 1 0 0 6 8    M2 953,91VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 10 MM

7 0 1 1 0 0 6 9    M2 520,19VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM

7 0 1 1 0 0 7 0    M2 577,08VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM

7 0 1 1 0 0 7 1    M2 629,26VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM

ESCADA TIPO MARINHEIRO

7 0 1 1 0 0 7 5    un 831,32MÓDULO DE ESCADA 3 DEGRAUS - AÇO INOX (DESENHO 0100-400-E124)

7 0 1 1 0 0 7 6    un 637,95MÓDULO DE ESCADA 2 DEGRAUS - AÇO INOX (DESENHO 0100-400-E140)

7 0 1 1 0 0 7 8    un 2.793,69
MÓDULO DE ESCADA COM GUARDA-CORPO AÇO INOX ( DESENHO
0100-400-E124 E 065)

7 0 1 1 0 1 6 1    M 1.420,19ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M

GUARDA-CORPO

7 0 1 1 0 1 5 1    M 3.737,96GUARDA-CORPO ESCADA AÇO INOX TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 2    M 2.195,89GUARDA-CORPO ESCADA FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 3    M 2.741,85GUARDA-CORPO RETO AÇO INOX TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 4    M 1.776,91GUARDA-CORPO RETO AÇO INOX TIPO 2 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 5    M 1.545,52GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020

7 0 1 1 0 1 5 6    M 1.339,65GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 2 NTS 282-2020
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GRADES METÁLICAS / FIBRA DE VIDRO

7 0 1 1 0 0 8 4    M2 941,02GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/4” X 1/8”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 1,5 CM

7 0 1 1 0 0 8 5    M2 1.303,49GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1” X 3/16”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,0 CM

7 0 1 1 0 0 8 6    M2 1.999,65
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2” X 1/4”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5
CM

7 0 1 1 0 0 8 7    M2 3.839,54GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 2” X 3/8”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM

7 0 1 1 0 0 8 8    M2 3.060,71
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/8” X 1.1/2”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,0
CM

7 0 1 1 0 0 8 9    M2 2.476,51
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/8” X 1.1/2”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 3,5
CM

7 0 1 1 0 0 9 0    M2 2.513,95GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 2" X 3/8",  ESPAÇAMENTO ATÉ 5,0 CM

7 0 1 1 0 0 9 1    M2 3.359,17
GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2"  X 1/2”,  ESPAÇAMENTO ATÉ 2,0
CM

7 0 1 1 0 0 9 3    M2 4.989,99
GRADE DE AÇO INOX 304 BARRAS DE 1" X 1/4" COM ESPAÇAMENTO DE 2
CM

7 0 1 1 0 1 7 1    M2 1.722,87
GRADE DE PISO INJETADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM E=4 MM
VÃO 38X38 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 2    M2 2.205,86
GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM VÃO
38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 3    M2 3.022,62
GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=50 MM VÃO
38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 4    M2 2.534,31
TAMPA DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=35 MM
INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 5    M2 2.208,40
GRADE DE PISO AÇO GALVANIZADO C/PINTURA PERFIL 25X3 VÃO
100X25 C/QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 6    M2 3.018,04
GRADE DE PISO AÇO GALVANIZADO C/PINTURA PERFIL 40X3 VÃO
100X25 C/QUADRO DE APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 7    M2 8.272,28
GRADE DE PISO AÇO INOX PERFIL 25X3 VÃO 100X25 C/QUADRO DE
APOIO (NTS 330)

7 0 1 1 0 1 7 8    M2 9.789,39
GRADE DE PISO AÇO INOX PERFIL 40X3 VÃO 100X25 C/QUADRO DE
APOIO (NTS 330)

TAMPA DE INSPEÇÃO METÁLICA

7 0 1 1 0 0 9 4    M2 3.178,15TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 1/2"

7 0 1 1 0 0 9 5    M2 1.936,50TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 1/4"

7 0 1 1 0 0 9 6    M2 2.554,69TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 3/8"

GRELHAS E CESTOS

7 0 1 1 0 0 9 8    M2 718,87GRELHA DE FERRO FUNDIDO

7 0 1 1 0 0 9 9    M2 1.322,39GRELHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO

COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS

7 0 1 1 0 1 0 3    M 1.913,13DIVISÓRIA DE GRANITO H = 2,15 M, E = 2 CM

7 0 1 1 0 1 2 1    M 570,55DIVISÓRIA DE GRANILITE H = 2,15 M, E = 3 CM

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS,TETOS E PAREDES

7 0 1 2 0 0 0 1    M3 730,94
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA ENCHIMENTO,
REGULARIZAÇÃO,  NIVELAMENTO E PROTEÇÃO MECÂNICA 

7 0 1 2 0 0 0 2    M2 11,02CHAPISCO

7 0 1 2 0 0 0 3    M2 55,56EMBOÇO
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7 0 1 2 0 0 0 4    M2 35,75REBOCO

7 0 1 2 0 0 0 5    M2 72,05REVESTIMENTO COM AZULEJO PARA PAREDE

7 0 1 2 0 0 0 6    M2 261,66
REVESTIMENTO COM LAJOTA CERÂMICA SEMI-FOSCA PARA PAREDE
(LITOCERÂMICA)

7 0 1 2 0 0 0 7    M3 799,78CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO

7 0 1 2 0 0 0 8    M3 860,60PISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL 

7 0 1 2 0 0 0 9    M2 77,88PISO CIMENTADO LISO

7 0 1 2 0 0 1 0    M2 193,66PISO EM CERÂMICA VERMELHA

7 0 1 2 0 0 1 1    M2 145,34PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO

7 0 1 2 0 0 1 2    M2 328,08PISO EM CHAPA VINÍLICA

7 0 1 2 0 0 1 3    M2 169,43PISO EM PLACA DE BORRACHA LISA OU TEXTURIZADA

7 0 1 2 0 0 1 4    M2 181,72PISO EM GRANILITE

7 0 1 2 0 0 1 5    M2 144,97PISO EM ARDÓSIA

7 0 1 2 0 0 1 6    M2 956,89PISO EM GRANITO (ESPESSURA 20 MM)

7 0 1 2 0 0 1 7    M 58,05RODAPÉ EM MADEIRA H = 7 CM, COM CORDÃO

7 0 1 2 0 0 1 8    M2 130,65FORRO EM PVC

7 0 1 2 0 0 1 9    M2 91,01FORRO EM PLACA DE GESSO 

7 0 1 2 0 0 2 0    M 192,70SOLEIRA EM GRANITO E = 2 CM

7 0 1 2 0 0 2 1    M 93,98RODAPÉ EM GRANITO, H = 7 CM

7 0 1 2 0 0 2 2    M2 142,36FORRO EM FIBRA MINERAL, E = 12 MM, REMOVÍVEL

IMPERMEABILIZAÇÃO

7 0 1 2 0 0 2 3    M3 1.317,54PROTEÇÃO TÉRMICA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

7 0 1 2 0 0 2 4    M3 1.652,63PROTEÇÃO TÉRMICA EM CONCRETO COM AGREGADO LEVE

7 0 1 2 0 0 2 5    M2 147,07IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM ARGAMASSA

7 0 1 2 0 0 2 6    M2 24,08IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA

7 0 1 2 0 0 2 7    M2 267,40IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BUTÍLICA

7 0 1 2 0 0 2 8    M2 228,04
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA GEOTÊXTIL IMPREGNADA COM
ASFALTO

7 0 1 2 0 0 2 9    M2 21,98IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE

7 0 1 2 0 0 3 0    M2 27,61IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE - BASE ACRÍLICA

7 0 1 2 0 0 3 1    M3 967,14PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

7 0 1 2 0 0 3 2    M3 783,35REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

7 0 1 2 0 0 3 3    M 14,17JUNTA DE DILATAÇÃO ASFALTICA

7 0 1 2 0 0 6 1    M3 426,79
PROTEÇÃO TÉRMICA COM CONCRETO CELULAR ESPUMOSO,
DENSIDADE 600 KG / M3

7 0 1 2 0 0 7 1    M3 542,91
PROTEÇÃO TÉRMICA COM CONCRETO CELULAR ESPUMOSO,
DENSIDADE 1.000 KG/M3

PINTURAS

7 0 1 2 0 0 3 4    M2 17,92PINTURA À CAL

7 0 1 2 0 0 3 5    M2 37,35PINTURA EM LÁTEX PVA, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 3 6    M2 46,59PINTURA EM LÁTEX PVA, COM MASSA CORRIDA PVA

7 0 1 2 0 0 3 7    M2 47,01PINTURA A ÓLEO EM PAREDE, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 3 8    M2 59,87PINTURA A ÓLEO EM PAREDE, COM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 3 9    M2 50,37PINTURA A ÓLEO EM MADEIRA, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 0    M2 63,22PINTURA A ÓLEO EM MADEIRA, COM MASSA CORRIDA
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7 0 1 2 0 0 4 1    M2 51,53PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 2    M2 64,38PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, COM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 4 3    M2 35,24PINTURA VERNIZ EM MADEIRA

7 0 1 2 0 0 4 4    M2 72,03PINTURA GRAFITE OU ALUMÍNIO EM METAL

7 0 1 2 0 0 4 5    M2 71,39PINTURA A ÓLEO EM METAL

7 0 1 2 0 0 4 6    M2 71,44PINTURA ESMALTE EM METAL

7 0 1 2 0 0 4 7    M2 51,55PINTURA COM HIDRÓFUGO À BASE DE SILICONE

7 0 1 2 0 0 4 8    M2 143,09PINTURA EPÓXI SEM MASSA EPOXI

7 0 1 2 0 0 4 9    M2 145,47PINTURA EPÓXI COM MASSA EPOXI

7 0 1 2 0 0 5 0    M2 38,05PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA

7 0 1 2 0 0 5 1    M2 48,44PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA

7 0 1 2 0 0 5 2    M2 571,01PINTURA DO LOGOTIPO SABESP

7 0 1 2 0 0 5 3    M2 23,95PINTURA À BASE DE CIMENTO

7 0 1 2 0 0 5 4    M2 19,64PINTURA DE PISO COM TINTA NOVA COR OU SIMILAR

7 0 1 2 0 0 5 5    M2 38,44PINTURA DE PISO COM GRAFITE

7 0 1 2 0 0 5 6    M2 1,01LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE SODA CÁUSTICA

7 0 1 2 0 0 5 7    M2 32,00PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM CONCRETO APARENTE

7 0 1 2 0 0 5 8    M2 60,06PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO EM CONCRETO APARENTE

ANDAIMES E BALANCINS P/FACHADA

7 0 1 2 0 0 5 9    M2M 67,44ANDAIME

7 0 1 2 0 0 6 0    UNM 787,33BALANCIM

INSTALAÇÕES PREDIAIS

TUBULAC/CONEX.DE AGUA PVC RIGIDO

7 0 1 3 0 0 0 1    M 34,91TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 20 MM (REF. 1/2")

7 0 1 3 0 0 0 2    M 40,09TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 25 MM (REF. 3/4")

7 0 1 3 0 0 0 3    M 50,04TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 32 MM (REF. 1")

7 0 1 3 0 0 0 4    M 72,04
TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 40 MM (REF.
1.1/4")

7 0 1 3 0 0 0 5    M 77,70
TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 50 MM (REF.
1.1/2")

7 0 1 3 0 0 0 6    M 90,14TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 60 MM (REF. 2")

7 0 1 3 0 0 0 7    M 127,62
TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 75 MM (REF.
2.1/2")

7 0 1 3 0 0 0 8    M 138,37TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 85 MM (REF. 3")

7 0 1 3 0 0 0 9    M 194,28TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 110 MM (REF. 4")

TUBULAÇ/CONEX.DE ÁGUA FERRO GALVANIZADO

7 0 1 3 0 0 1 0    M 78,17TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1/2"

7 0 1 3 0 0 1 1    M 91,56TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 0 1 2    M 118,21TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1"

7 0 1 3 0 0 1 3    M 150,68TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1.1/4"

7 0 1 3 0 0 1 4    M 162,18TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 1.1/2"

7 0 1 3 0 0 1 5    M 203,85TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 2"

7 0 1 3 0 0 1 6    M 307,81TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 3"

7 0 1 3 0 0 1 7    M 392,54TUBUL. E CONEXÕES DE ÁGUA EM FERRO GALVANIZADO - DIÂM. 4"

TUBULAÇ/CONEX.ESGOTO PVC RÍGIDO
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7 0 1 3 0 0 1 8    M 76,40
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 40 MM (REF.
1.1/4")

7 0 1 3 0 0 1 9    M 88,90
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 50 MM (REF.
2")

7 0 1 3 0 0 2 0    M 124,68
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 75 MM (REF.
3")

7 0 1 3 0 0 2 1    M 135,85
TUBUL. E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO - DIÂM. 100 MM (REF.
4")

PEÇAS E APARELHOS HIDRÁULICO-SANITÁRIOS

7 0 1 3 0 0 2 2    un 103,67CAIXA SIFONADA EM PVC - DIÂM. 150 MM

7 0 1 3 0 0 2 3    un 64,00RALO SIFONADO EM PVC - DIÂM. 100 MM (ALTURA REGULÁVEL)

7 0 1 3 0 0 2 4    un 62,62RALO SECO QUADRADO EM PVC - 100 X 100 MM

7 0 1 3 0 0 2 5    un 80,90
GRELHA DE PVC CROMADO, COM PORTA GRELHA REDONDA - DIÂM. 150
MM

7 0 1 3 0 0 2 6    un 481,92VÁLVULA DE DESCARGA EM LIGA DE COBRE - DIÂM. 40 MM (1.1/2")

7 0 1 3 0 0 2 8    un 83,24TORNEIRA DE BÓIA EM PVC DN 3/4" PARA CAIXA D´ÁGUA

7 0 1 3 0 0 2 9    un 108,85REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA - DIÂM. INTERNO 20 MM

7 0 1 3 0 0 3 0    un 92,92
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
20 MM

7 0 1 3 0 0 3 1    un 113,32
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
25 MM

7 0 1 3 0 0 3 2    un 229,32
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
32 MM

7 0 1 3 0 0 3 3    un 195,20
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
40 MM

7 0 1 3 0 0 3 4    un 235,12
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA LISA - DIÂM. INTERNO
50 MM

7 0 1 3 0 0 3 5    un 71,12REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 20 MM

7 0 1 3 0 0 3 6    un 101,27REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM.INTERNO 25 MM

7 0 1 3 0 0 3 7    un 123,83REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 32 MM

7 0 1 3 0 0 3 8    un 145,60REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 40 MM

7 0 1 3 0 0 3 9    un 249,70REGISTRO DE GAVETA BRUTO - DIÂM. INTERNO 50 MM

7 0 1 3 0 0 4 1    un 442,66LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA

7 0 1 3 0 0 4 3    un 93,54PAPELEIRA DE LOUÇA PARA PAPEL HIGIÊNICO (15 X 15 CM)

7 0 1 3 0 0 4 5    un 152,40PORTA-TOALHA EM METAL CROMADO COM BARRA DE 60 CM

7 0 1 3 0 0 4 6    un 137,16CHUVEIRO (220V) POTÊNCIA APROXIMADA 4000-5000W MODELO BÁSICO

7 0 1 3 0 0 4 7    un 137,50
TORNEIRA LATÃO CROMADO COM AREJADOR DE PAREDE PARA
COZINHA

7 0 1 3 0 0 5 0    un 3.530,69PIA DE AÇO INOX 4,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,56 X 0,33 X 0,16 M

7 0 1 3 0 0 5 1    un 3.219,07PIA DE AÇO INOX 3,60 X 0,60 M COM CUBA DE 0,56 X 0,33 X 0,16 M

7 0 1 3 0 0 5 2    un 2.752,31PIA DE AÇO INOX 3,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,56 X 0,33 X 0,16 M

7 0 1 3 0 0 5 3    un 4.049,28PIA DE AÇO INOX 4,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,50 X 0,40 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 4    un 3.583,40PIA DE AÇO INOX 3,60 X 0,60 M COM CUBA DE 0,50 X 0,40 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 5    un 3.067,83PIA DE AÇO INOX 3,00 X 0,60 M COM CUBA DE 0,50 X 0,40 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 6    un 4.695,71PIA DE AÇO INOX 4,00 X 0,60 M COM CUBA DE 1,12 X 0,50 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 7    un 4.360,27PIA DE AÇO INOX 3,60 X 0,60 M COM CUBA DE 1,12 X 0,50 X 0,40 M

7 0 1 3 0 0 5 8    un 3.835,83PIA DE AÇO INOX 3,00 X 0,60 M COM CUBA DE 1,12 X 0,50 X 0,40 M
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7 0 1 3 0 0 5 9    un 1.317,89
PIA DE MÁRMORE 1,60 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25
LITROS

7 0 1 3 0 0 6 0    un 1.625,75
PIA DE MÁRMORE 2,10 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25
LITROS

7 0 1 3 0 0 6 1    un 743,68VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COM ASSENTO

7 0 1 3 0 0 6 2    un 342,59TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO (COM TEMPO AUTOMÁTICO)

7 0 1 3 0 0 6 3    un 582,31CAIXA D'ÁGUA DE 310 LITROS - POLIETILENO

7 0 1 3 0 0 6 4    un 598,44CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS  - POLIETILENO

7 0 1 3 0 0 6 5    un 958,03CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS - POLIETILENO

7 0 1 3 0 1 8 1    un 195,48
ARMARIO PLÁSTICO DE SOBREPOR PARA BANHEIRO (LARG 30A34CM X
ALT 35A37CM)

7 0 1 3 0 2 2 1    un 41,40SABONETEIRA SIMPLES DE AÇO INOX FIXADA NA PAREDE

7 0 1 3 0 2 3 1    un 87,95
TORNEIRA LATÃO CROMADO PARA JARDIM/TANQUE COM ADAPTADOR
MANGUEIRA

FOSSAS E POÇOS ABSORVENTES

7 0 1 3 0 0 6 6    M 1.300,57POÇO ABSORVENTE - DIÂMETRO 1,20 M

7 0 1 3 0 0 6 7    M 1.473,34FOSSA SÉPTICA - DIÂMETRO 1,20 M

CABOS ELÉTRICOS ISOLAÇÃO TERMOPLÁST.750V

7 0 1 3 0 0 7 6    M 9,78CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #1,5 MM2

7 0 1 3 0 0 7 7    M 11,53CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #2,5 MM2

7 0 1 3 0 0 7 8    M 13,90CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #4,0 MM2

7 0 1 3 0 0 7 9    M 16,54CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #6,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 0    M 21,43CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #10,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 1    M 28,33CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #16,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 2    M 37,59CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #25,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 3    M 50,24CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #35,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 4    M 74,21CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #50,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 5    M 95,31CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #70,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 6    M 118,86CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #95,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 7    M 152,33CABO DE COBRE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 750V - #120,0 MM2

CABOS COBRE NU

7 0 1 3 0 0 8 8    M 20,42CABO DE COBRE NU #10,0 MM2

7 0 1 3 0 0 8 9    M 51,46CABO DE COBRE NU #35,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 0    M 87,63CABO DE COBRE NU #70,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 1    M 149,30CABO DE COBRE NU #120,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 3    M 26,96CABO DE COBRE NU #16,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 4    M 35,76CABO DE COBRE NU #25,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 5    M 69,13CABO DE COBRE NU #50,0 MM2

7 0 1 3 0 0 9 6    M 114,78CABO DE COBRE NU #95,0 MM2

ELETRODUTOS PVC RÍGIDO

7 0 1 3 0 0 9 7    M 28,44ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1/2"

7 0 1 3 0 0 9 8    M 29,43ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 0 9 9    M 43,40ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1"

7 0 1 3 0 1 0 0    M 49,16ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1.1/4"

7 0 1 3 0 1 0 1    M 61,07ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 1.1/2"
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7 0 1 3 0 1 0 2    M 74,65ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 2"

7 0 1 3 0 1 0 3    M 92,79ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 2.1/2"

7 0 1 3 0 1 0 4    M 111,69ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 3"

7 0 1 3 0 1 0 5    M 146,48ELETRODUTO DE PVC - DIÂM. 4"

ELETRODUTOS AÇO PESADO GALV.A QUENTE

7 0 1 3 0 1 0 6    M 68,84ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 1 0 7    M 83,99ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1"

7 0 1 3 0 1 0 8    M 111,64ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1.1/4"

7 0 1 3 0 1 0 9    M 121,20ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 1.1/2"

7 0 1 3 0 1 1 0    M 151,49ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 2"

7 0 1 3 0 1 1 1    M 234,34ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 2.1/2"

7 0 1 3 0 1 1 2    M 266,51ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 3"

7 0 1 3 0 1 1 3    M 349,00ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - DIÂM. 4"

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS PREDIAL

7 0 1 3 0 1 1 4    M 16,42ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PREDIAL - DIÂM. 1/2"

7 0 1 3 0 1 1 5    M 17,41ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PREDIAL - DIÂM. 3/4"

7 0 1 3 0 1 1 6    M 21,26ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PREDIAL - DIÂM. 1"

PEÇAS E APARELHOS ELÉTRICOS

7 0 1 3 0 1 1 8    un 15,64CAIXA OCTOGONAL 4 X 4" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 1 9    un 14,96CAIXA SEXTAVADA 3 X 3" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 2 0    un 12,61CAIXA QUADRADA 4 X 4" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 2 1    un 9,84CAIXA RETANGULAR 4 X 2" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

7 0 1 3 0 1 2 2    un 11,19
PLACA 4 X 2" COM FURO REDONDO, PARA PONTO DE CHUVEIRO,
EXAUSTOR, ETC

7 0 1 3 0 1 2 3    un 27,67CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES

7 0 1 3 0 1 2 4    un 26,43CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 TOMADA 2P + T

7 0 1 3 0 1 2 5    un 39,94CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES

7 0 1 3 0 1 2 6    un 40,06
CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1
TOMADA

7 0 1 3 0 1 2 7    un 38,67
CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
(TECLA DUPLA)

7 0 1 3 0 1 2 8    un 50,43CONJUNTO DE PLACA 4 X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES

7 0 1 3 0 1 2 9    un 44,44CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 2 TOMADAS 2P + T

7 0 1 3 0 1 3 0    un 16,18PLACA 4 X 4" FECHADA

7 0 1 3 0 1 3 1    un 59,34
CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
(TECLA DUPLA) E 1 TOMADA 2P + T

7 0 1 3 0 1 3 2    un 68,51
CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 2 INTERRUPTORES BIPOLARES
SIMPLES (TECLA DUPLA)

7 0 1 3 0 1 3 3    un 58,04
CONJUNTO DE PLACA 4 X 4" COM 1 INTERRUPTOR PARALELO E 1
TOMADA 2P+T 20A

7 0 1 3 0 1 3 4    un 453,59
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TGVP 45 GRAUS, 200W, COM CAIXA DE
LIGAÇÃO

7 0 1 3 0 1 3 5    un 318,66
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TGVP 45 GRAUS, 100W, COM CAIXA DE
LIGAÇÃO

7 0 1 3 0 1 3 6    un 408,45
LUMINÁRIA TIPO GLOBO OU SIMILAR P/ PRAÇAS OU JARDINS - DIÂM.
APROX. 50 CM
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7 0 1 3 0 1 3 7    un 128,50
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM BASE E GLOBO - DIÂM.
APROX. 15 CM - P/ ESCRITÓRIO

7 0 1 3 0 1 3 8    un 221,71LUMINÁRIA FLUORESCENTE PARA 1 LÂMPADA 220V / 40 W

7 0 1 3 0 1 3 9    un 293,09LUMINÁRIA FLUORESCENTE PARA 2 LÂMPADAS 220V / 40W

7 0 1 3 0 1 4 1    un 264,96LUMINÁRIA FLUORESCENTE PARA 2 LÂMPADAS 220V / 20W

7 0 1 3 0 1 4 3    un 123,20
REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA - SIMPLES 220 V / 1 X 20 W

7 0 1 3 0 1 4 4    un 142,59
REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA - SIMPLES 220 V / 1 X 40 W

7 0 1 3 0 1 4 5    un 175,42
REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA - DUPLO 220 V / 2 X 20 W

7 0 1 3 0 1 9 1    un 47,22MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR  10 - 30A/220 VCA

7 0 1 3 0 1 4 7    un 54,52LÂMPADA LUZ MISTA 250 W / 220 V

7 0 1 3 0 1 4 8    un 31,68LÂMPADA LUZ MISTA 160 W / 220 V

7 0 1 3 0 1 5 1    un 11,84CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 10,0 MM2

7 0 1 3 0 1 5 2    un 24,29CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 35,0 MM2

7 0 1 3 0 1 5 3    un 46,66CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 70,0 MM2

7 0 1 3 0 1 5 4    un 73,14CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 120 MM2

7 0 1 3 0 1 5 5    un 379,69HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3.000 MM

7 0 1 3 0 1 5 6    un 2.184,04
POSTE DE ENGASTAR RETO, DIÂMETRO 60 MM - H = 3 M, GALVANIZADO
A FOGO

7 0 1 3 0 1 5 8    un 20,13CONDULETE - 1/2"

7 0 1 3 0 1 5 9    un 22,62CONDULETE - 3/4'

7 0 1 3 0 1 6 0    un 32,20CONDULETE - 1"

7 0 1 3 0 1 6 1    un 42,34CONDULETE - 1.1/4"

7 0 1 3 0 1 6 2    un 53,52CONDULETE - 1.1/2"

7 0 1 3 0 1 6 3    un 74,05CONDULETE - 2"

7 0 1 3 0 1 6 4    un 179,38CONDULETE - 2.1/2"

7 0 1 3 0 1 6 5    un 228,95CONDULETE - 3"

7 0 1 3 0 1 6 7    un 351,28CONDULETE - 4"

7 0 1 3 0 1 6 8    un 22,77LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W/120V

7 0 1 3 0 1 6 9    un 22,77LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W/220V

7 0 1 3 0 1 7 0    un 23,33LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W / 120 V

7 0 1 3 0 1 7 1    un 23,33LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W / 220 V

7 0 1 3 0 1 7 2    un 27,34LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W / 120 V

7 0 1 3 0 1 7 3    un 27,34LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W / 220 V

7 0 1 3 0 1 7 4    un 14,34CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM2

7 0 1 3 0 2 0 1    un 2.932,95
POSTE DE ENGASTAR RETO, H = 6 M (ALTURA ÚTIL), GALVANIZADO A
FOGO

7 0 1 3 0 2 1 1    un 2.462,91
POSTE DUPLO T, DE CONCRETO, L = 7,5 M (COMPRIMENTO TOTAL), 90
DAN

7 0 1 3 0 1 7 6    un 15,39CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM2

7 0 1 3 0 1 7 7    un 33,36CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 50 MM2

7 0 1 3 0 1 7 8    un 65,01CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 95 MM2

7 0 1 3 0 2 4 1    un 234,06
LUMINÁRIA CALHA SIMPLES DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED
TUBULAR DE 9W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)
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7 0 1 3 0 2 4 2    un 170,70
LUMINÁRIA CALHA SIMPLES DE SOBREPOR PARA 1 LÂMPADA LED
TUBULAR DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 3    un 262,87
LUMINÁRIA CALHA SIMPLES DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED
TUBULAR DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 4    un 339,65
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 9W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 5    un 380,94
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 6    un 536,76
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 9W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

7 0 1 3 0 2 4 7    un 721,64
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR
DE 18W (OBS: INCLUSO LÂMPADA)

MONT ELETROMEC - INSTALAÇÕES MECÂNICAS

MONTAGEM EM GERAL

7 0 1 4 0 0 0 1    M2 488,83MONTAGEM DE CHICANAS DO FLOCULADOR

7 0 1 4 0 0 0 2    M2 558,30MONTAGEM DE CORTINA DE MADEIRA

7 0 1 4 0 0 0 3    un 300,99MONTAGEM DE DISPOSITIVO BASCULANTE

7 0 1 4 0 0 0 4    un 5.055,12MONTAGEM DE ALAVANCA DE MANOBRA VÁLVULA BORBOLETA

7 0 1 4 0 0 0 5    un 3.747,85MONTAGEM DE SARILHO

7 0 1 4 0 0 0 8    M 219,19MONTAGEM DE DISPOSITIVO DE COLETA DE ÁGUA DECANTADA

7 0 1 4 0 0 0 9    un 160,88INSTALAÇÃO DE AGITADOR

7 0 1 4 0 0 1 0    un 312,82INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA

7 0 1 4 0 0 1 1    un 343,50COCHO DE MADEIRA

7 0 1 4 0 0 1 2    KG 33,60INSTALAÇÃO DE CORRENTE DE FERRO

7 0 1 4 0 0 1 3    un 2.682,73INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO

7 0 1 4 0 0 1 4    un 312,06INSTALAÇÃO DE ANTEPARO

7 0 1 4 0 1 4 1    un 10.735,31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO METÁLICO)

LEITO FILTRANTE

7 0 1 4 0 0 1 6    M3 142,04COLOCAÇÃO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO

7 0 1 4 0 0 1 7    M3 267,87FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DO FILTRO COM BRITA Nº 4

7 0 1 4 0 0 1 8    M3 142,04COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS

7 0 1 4 0 0 1 9    M3 155,60COLOCAÇÃO DE PEDREGULHO NOS FILTROS

7 0 1 4 0 0 2 0    M3 142,04COLOCAÇÃO DE ANTRACITO NOS FILTROS

7 0 1 4 0 0 2 1    M2 133,22ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD

7 0 1 4 0 0 2 2    M2 33,34COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

7 0 1 4 0 0 2 3    KG 3,12TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 4    KG 11,20
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO PONTAS SOLDADAS -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 5    KG 12,43TUBOS E CONEXÕES DE AÇO INOX PONTAS SOLDADAS - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 6    KG 7,56
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO COM PONTA SOLDADA E
FLANGE - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 7    KG 9,66
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO INOX COM PONTA SOLDADA E FLANGE -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 2 8    M 27,85TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN ATÉ 50MM - MONTAGEM APARENTE
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7 0 1 4 0 0 2 9    M 35,94
TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN 60MM ATÉ 110MM - MONTAGEM
APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 0    M 22,63
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL -
MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 1    M 33,40
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/4" ATÉ 2 POL -
MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 2    M 66,84
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2" ATÉ 4 POL -
MONTAGEM APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 3    M 20,51
TUBOS E CONEXÕES PEAD (COMPRESSÃO) DN ATÉ 50MM - MONTAGEM
APARENTE

7 0 1 4 0 0 3 4    M 26,23
TUBOS E CONEXÕES PEAD (COMPRESSÃO) DN 63MM ATÉ 110MM -
MONTAGEM APARENTE

MONTAGEM DE ACOPLAMENTOS  / JUNTAS

7 0 1 4 0 0 3 5    un 547,87ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER ATÉ DN 200MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 6    un 792,56
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 250MM ATÉ DN 400MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 7    un 1.206,36
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 450MM ATÉ DN 600MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 8    un 1.620,35
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 700 MM ATÉ DN 800 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 3 9    un 2.971,99
ACOPLAMENTO/JUNTA DRESSER DN 900 MM ATÉ DN 1200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 0    un 305,84ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS ATÉ DN 200MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 1    un 438,72
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 250 MM ATÉ DN 400MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 2    un 769,13
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 450 MM ATÉ DN 600MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 3    un 950,35
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 700 MM ATÉ DN 800MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 4    un 1.500,57
ACOPLAMENTO/JUNTA ALVENIUS DN 900 MM ATÉ DN 1200MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 5    un 239,00
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 6    un 436,45
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250 MM ATÉ DN 400
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 7    un 770,07
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 450 MM ATÉ DN 600
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 8    un 1.410,66
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 700 MM ATÉ DN 800
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 4 9    un 3.007,80
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 900 MM ATÉ DN 1200
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 0    un 270,87JUNTA GIBAULT ATÉ DN 300 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 1    un 599,72JUNTA GIBAULT DN 350 MM ATÉ DN 600 MM - MONTAGEM

MONTAGEM DE VÁLVULAS

7 0 1 4 0 0 5 2    un 531,85VÁLVULA BORBOLETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 3    un 1.362,97VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN250 MM ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 4    un 2.342,49VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN450 MM ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 5    un 4.049,33VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN700 MM ATÉ DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 6    un 7.867,01VÁLVULA BORBOLETA FOFO DN900 MM ATÉ DN1200 MM - MONTAGEM
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7 0 1 4 0 0 5 7    un 543,81VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 8    un 1.325,76VÁLVULA GAVETA FOFO DN250 MM ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 5 9    un 2.580,75VÁLVULA GAVETA FOFO DN450 MM ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 0    un 4.796,52VÁLVULA GAVETA FOFO DN700 MM ATÉ DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 1    un 10.361,11VÁLVULA GAVETA FOFO DN900 MM ATÉ DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 5 3    un 255,42VÁLVULA GUILHOTINA METÁLICA ATÉ DN200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 5 4    un 548,57VÁLVULA GUILHOTINA METÁLICA DN250 ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 5 5    un 696,40VÁLVULA GUILHOTINA METÁLICA DN450 ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 2    un 683,17
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) ATÉ DN200
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 3    un 1.729,14
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN250 MM
ATÉ DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 4    un 2.971,25
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN450 MM
ATÉ DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 5    un 5.051,60
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN700 MM
ATÉ DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 6    un 9.842,48
VÁLVULA BORBOLETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN900 MM
ATÉ DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 7    un 698,78
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) ATÉ DN200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 8    un 1.618,15
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN250 MM ATÉ
DN400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 6 9    un 3.097,24
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN450 MM ATÉ
DN600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 0    un 5.729,51
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN700 MM ATÉ
DN800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 1    un 12.242,87
VÁLVULA GAVETA FOFO (ELÉTRICO OU PNEUMÁTICO) DN900 MM ATÉ
DN1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 2    un 532,53VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 3    un 1.415,07VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 250 MM ATÉ DN 400 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 4    un 2.480,56VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 450 MM ATÉ DN 600 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 5    un 4.284,12VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 700 MM ATÉ DN 800 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 6    un 8.158,75VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 900 MM ATÉ DN 1200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 7    un 264,31VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 8    un 753,52
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 250 MM ATÉ DN 400 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 7 9    un 1.380,38
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 450 MM ATÉ DN 600 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 0    un 2.498,44
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 700 MM ATÉ DN 800 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 1    un 4.647,28
VÁLVULA FOFO ADUFA OU FLAP DN 900 MM ATÉ DN 1200 MM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 2    un 70,50VÁLVULA VENTOSA FOFO ATÉ DN 50 MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 3    un 449,45VÁLVULA VENTOSA FOFO DN 60 MM ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM

MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS

7 0 1 4 0 0 8 4    un 1.885,11
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA ATÉ DN 200 MM -
MONTAGEM
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7 0 1 4 0 0 8 5    un 3.749,87
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 250 MM ATÉ DN 400 MM
- MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 6    un 5.645,97
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 450 MM ATÉ DN 600 MM
- MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 7    un 7.589,68
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 700 MM ATÉ DN 800 MM
- MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 8    un 10.737,15
COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 900 MM ATÉ DN 1200
MM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 8 9    M2 5.277,28COMPORTA EM AÇO CARBONO OU INOX - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 0    M2 3.056,25COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 1    M 40,65HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 2    un 120,20MANCAL INTERMEDIÁRIO - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 3    un 1.370,55
PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO MANUAL -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 4    un 1.825,78
PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO -
MONTAGEM

MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA

7 0 1 4 0 0 9 6    CJ 9.259,96CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 16 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 7    CJ 14.243,91CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 51 CV ATÉ 100 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 8    CJ 20.263,76
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 101 CV ATÉ 200 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 0 9 9    CJ 32.727,37
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 201 CV ATÉ 500 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 0    CJ 38.543,81CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 501 ATÉ 1000 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 5 1    CJ 1.765,44CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 5 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 5 2    CJ 3.648,93CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 6 CV ATÉ 15 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 1    CJ 3.061,73CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 2    CJ 4.278,35CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 6 ATÉ 15 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 3    CJ 7.080,60CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 16 ATÉ 50 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 4    CJ 9.885,24CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 51 ATÉ 100 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 5    CJ 3.603,61
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) ATÉ 15 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 6    CJ 5.148,86
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 16 ATÉ 30 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 7    CJ 7.774,75
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 31 ATÉ 60 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 8    CJ 9.814,95
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 61 ATÉ 100 CV -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 0 9    CJ 8.919,74CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO ATÉ DN 50 CM - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 0    CJ 13.119,65
CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO DN 51 CM ATÉ DN 100 CM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 1    CJ 18.934,85
CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO DN 101CM ATÉ DN 150 CM -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 2    CJ 2.322,32CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL ATÉ 10 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 3    CJ 4.855,88CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL 11 CV ATÉ 30 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 4    CJ 6.704,41CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL 31 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM

SOPRADORES E SISTEMA DE AERAÇÃO
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7 0 1 4 0 1 1 5    CJ 4.595,31COMPRESSOR / SOPRADOR ATÉ 30CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 6    CJ 6.005,70COMPRESSOR / SOPRADOR 31 CV ATÉ 60 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 7    CJ 7.435,94COMPRESSOR / SOPRADOR 61 CV ATÉ 100 CV - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 1 8    M2 94,14SISTEMA DE AERAÇÃO POR DIFUSÃO - MONTAGEM

BRAÇO GIRATÓRIO, TALHAS, MONOVIA E PONTE

7 0 1 4 0 1 1 9    un 2.518,72
GUINDASTE DE COLUNA/BRAÇO GIRATÓRIO ATÉ 3T (SEM TALHA E
TROLE) - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 0    M 273,41MONOVIA METÁLICA PARA TALHA E TROLE (CAP. ATÉ 3T) - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 1    un 1.106,87
TALHA E TROLE COM ACIONAMENTO MANUAL (CAP. ATÉ 3T) -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 2    un 1.212,01
TALHA E TROLE COM ACIONAMENTO ELÉTRICO (CAP. ATÉ 3T) -
MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 3    un 8.541,79PONTE ROLANTE MOTORIZADA (CAP. ATÉ 10T) - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 4    M 726,45
CAMINHO DE ROLAMENTO PARA PONTE ROLANTE MOTORIZADA -
MONTAGEM

CALHA PARSHALL, STOP-LOG E VERTEDORES

7 0 1 4 0 1 2 5    un 696,29CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W ATÉ 6" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 6    un 1.252,24CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 9" ATÉ 12" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 7    un 1.787,37CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 18" ATÉ 24" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 8    un 2.316,79CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 36" ATÉ 48" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 2 9    un 3.059,98CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 60" ATÉ 72" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 3 0    un 3.901,86CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 84" ATÉ 96" - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 3 2    M2 268,98VERTEDOR - MONTAGEM

7 0 1 4 0 1 3 3    M2 506,29STOP-LOG - MONTAGEM

URBANIZAÇÃO

PORTÕES,CERCAS,MUROS E ALAMBRADOS

7 0 1 5 0 0 0 1    M2 610,37PORTÃO DE TELA

7 0 1 5 0 0 0 2    M 52,30CERCAS DE ARAME FARPADO 5 FIOS

7 0 1 5 0 0 0 3    M 78,71CERCAS DE ARAME FARPADO 11 FIOS

7 0 1 5 0 0 0 4    M 296,54CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO

7 0 1 5 0 0 0 5    M 811,56MURO TIPO PALITEIRO, H = 2,00 M

7 0 1 5 0 0 0 6    M 104,23COLOCAÇÃO DE TELA OU ALAMBRADO EM ESTRUTURA EXISTENTE

7 0 1 5 0 0 0 7    M2 711,45GRADE METÁLICA DE 3/4", ESPAÇAMENTO DE 15 CM

7 0 1 5 0 0 0 8    M2 681,98GRADE METÁLICA DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 10 CM

7 0 1 5 0 0 0 9    M 107,37
ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA
AÇO GALVANIZADO

7 0 1 5 0 0 1 0    M 155,08ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME FARPADO, 10 FIOS

7 0 1 5 0 0 1 1    M2 913,32PORTÃO EM GRADES METÁLICAS DE 3/4", E = 15 CM

PAISAGISMO

7 0 1 5 0 0 1 2    M2 17,05PLANTIO DE GRAMA EM PLACA

7 0 1 5 0 0 1 3    un 67,99PLANTIO DE ARBUSTO

7 0 1 5 0 0 1 4    un 138,00PLANTIO DE ÁRVORES

ESCADA EM TALUDE

7 0 1 5 0 0 1 5    M3 2.883,83ESCADA EM TALUDE

SERVIÇOS DIVERSOS

INTERLIGAÇÕES C/REDES DE ÁGUA EXISTENTES
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7 0 1 6 0 0 1 1    un 472,67
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 50 MM -
CONVENCIONAL PVC

7 0 1 6 0 0 1 2    un 497,42
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 75 MM -
CONVENCIONAL PVC

7 0 1 6 0 0 1 3    un 521,88
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 100 MM -
CONVENCIONAL PVC

7 0 1 6 0 0 1 4    un 588,90
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 50 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 5    un 625,02
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 75 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 6    un 660,97
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 100 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 7    un 709,26
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 150 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 8    un 765,99
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 200 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 1 9    un 840,28
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 250 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 0    un 978,65
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 300 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 1    un 1.090,53
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 350 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 2    un 1.306,82
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 400 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 3    un 1.532,67
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 500 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 4    un 1.987,58
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 600 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 5    un 2.738,50
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 700 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 6    un 3.368,45
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 800 MM -
CONVENCIONAL FºFº

7 0 1 6 0 0 2 7    un 443,19
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 50 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 2 8    un 570,97
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 80 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 2 9    un 593,89
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 100 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 0    un 633,52
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 150 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 1    un 647,90
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 200 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 2    un 835,49
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 250 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 3    un 1.047,72
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 300 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 4    un 1.126,27
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 350 MM - TÊ
TRIPARTIDO

7 0 1 6 0 0 3 5    un 1.171,12
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 400 MM - TÊ
TRIPARTIDO
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7 0 1 6 0 0 3 6    un 1.296,83
INTERL. C/ REDES DE ÁGUA EXISTENTES - DIÂM. 500 MM - TÊ
TRIPARTIDO

ENCHIMENTO DE LAGOA

7 0 1 6 0 0 0 1    HPH 2,60ENCHIMENTO DA LAGOA

POÇOS PROFUNDOS

CANTEIRO DE OBRAS (POÇOS PROFUNDOS)

7 0 1 7 0 0 0 1    GB 35.068,81INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - PERCUSSÃO

7 0 1 7 0 0 0 2    GB 45.450,05INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTO-PERCUSSÃO

7 0 1 7 0 0 0 3    GB 93.956,28INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 0 4    GB 104.395,88INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 0 0 5    GB 130.494,85INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 0 6    GB 213.017,83INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 401 A 600  M

7 0 1 7 0 0 0 7    GB 276.246,50INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 0 8    GB 341.133,21
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - ROTATIVA EQUIPAMENTO ACIMA DE 1.001
M

PERFILAGEM ELÉTRICA

7 0 1 7 0 0 0 9    KM 6,72PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE TRANSPORTE

7 0 1 7 0 0 1 0    GB 10.880,00PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA BÁSICA OU DE SERVIÇO

7 0 1 7 0 0 1 1    M 8,00
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - INDUÇÃO -
ELÉTRICO IEL

7 0 1 7 0 0 1 2    M 9,92
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - SÔNICO
COMPENSADO BHC

7 0 1 7 0 0 1 4    M 8,70PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - RAIOS GAMA GR

7 0 1 7 0 0 1 5    M 8,70
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - RAIOS GAMA EM
COMBINAÇÃO/GR

7 0 1 7 0 0 1 6    M 7,87
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - CALIBRADOR DE 4
BRAÇOS XYC

7 0 1 7 0 0 1 7    M 7,30
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE PROFUNDIDADE - PERFIL DE
TEMPERATURA TEMP

7 0 1 7 0 0 1 8    M 5,16
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE INTEGRAÇÃO - TEMPO DE TRÂNSITO
DO PERFIL SÔNICO

7 0 1 7 0 0 1 9    M 5,25
PERFILAGEM ELÉTRICA - TAXA DE INTEGRAÇÃO - CÁLCULO DO VOLUME
DO POÇO

PERFURAÇÃO P/TUBO BOCA

7 0 1 7 0 0 2 0    M 1.092,85PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 914 MM (36")

7 0 1 7 0 0 2 1    M 1.081,08PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 864 MM (34")

7 0 1 7 0 0 2 2    M 1.068,71PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 813 MM (32")

7 0 1 7 0 0 2 3    M 1.033,56PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 711 MM (28")

7 0 1 7 0 0 2 4    M 1.009,60PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 610 MM (24")

7 0 1 7 0 0 2 5    M 410,79PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 508 MM (20")

7 0 1 7 0 0 2 6    M 405,61PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 444 MM (17.1/2")

7 0 1 7 0 0 2 7    M 395,29PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 406 MM (16")

7 0 1 7 0 0 2 8    M 351,14PERFURAÇÃO PARA TUBO BOCA - DIÂM. 356 MM (14")

PERFURAÇÃO ROCHA FRIÁVEL

7 0 1 7 0 0 2 9    M 980,20PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 3 0    M 1.403,47PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. DE 201 A 400 M
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7 0 1 7 0 0 3 1    M 1.560,76PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 3 2    M 2.001,82
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. DE 601 A 1.000
M

7 0 1 7 0 0 3 3    M 2.664,88
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 610 MM (24") - EQUIP. ACIMA DE 1.001
M

7 0 1 7 0 0 3 4    M 875,32PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 3 5    M 1.263,16PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 3 6    M 1.403,47PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 3 7    M 1.776,59
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. DE 601 A 1.000
M

7 0 1 7 0 0 3 8    M 2.406,90
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP. ACIMA DE 1.001
M

7 0 1 7 0 0 3 9    M 611,57PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 4 0    M 878,30PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 0 4 1    M 979,51PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 4 2    M 1.198,77
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 601 A 1.000
M

7 0 1 7 0 0 4 3    M 1.633,05
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. ACIMA DE 1.001
M

7 0 1 7 0 0 4 4    M 550,41PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 4 5    M 795,84
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 4 6    M 878,30
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 4 7    M 979,51
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 4 8    M 1.472,90
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 4 9    M 398,12PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 5 0    M 497,65
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 31 A 200
M

7 0 1 7 0 0 5 1    M 710,12
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 5 2    M 798,62
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 5 3    M 893,38
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 5 4    M 1.321,89
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 5 5    M 342,37PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 5 6    M 431,54
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 31 A 200
M

7 0 1 7 0 0 5 7    M 613,38
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 5 8    M 682,16
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 5 9    M 759,30
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M
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7 0 1 7 0 0 6 0    M 1.139,76
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 6 1    M 301,25PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 6 2    M 382,21PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 0 6 3    M 543,31
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 6 4    M 607,86
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 6 5    M 671,96
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 6 6    M 1.010,41
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 251 MM (9.7/8") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 6 7    M 268,79PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 0 6 8    M 342,71PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 0 6 9    M 491,06
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 7 0    M 532,26
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 7 1    M 607,86
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 7 2    M 912,45
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL - DIÂM. 216 MM (8.1/2") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 7 3    M 1.187,34
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 7 4    M 1.323,30
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 7 5    M 1.476,98
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 7 6    M 2.204,95
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 560 MM (22") - EQUIP.
ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 7 7    M 1.032,83
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 7 8    M 1.154,78
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 7 9    M 1.295,97
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 8 0    M 1.922,28
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP.
ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 8 1    M 879,03
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. ATÉ 400 M

7 0 1 7 0 0 8 2    M 980,31
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 8 3    M 1.089,28
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 8 4    M 1.634,16
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 444 MM (17.1/2") -
EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 8 5    M 711,28
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. ATÉ 400 M
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7 0 1 7 0 0 8 6    M 799,95
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 0 8 7    M 888,83
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 0 8 8    M 1.323,74
PERF. EM ROCHA FRIÁVEL UNDERREAMER - DIÂM. 375 MM (14.3/4") -
EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA

7 0 1 7 0 0 8 9    M 1.812,34PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 0 9 0    M 2.628,17
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 0 9 1    M 3.232,95
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 0 9 2    M 3.878,09
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 9 3    M 4.809,56
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 508 MM (20") - EQQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 0 9 4    M 1.578,44
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ATÉ 200
M

7 0 1 7 0 0 9 5    M 2.252,88
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 201 A
400 M

7 0 1 7 0 0 9 6    M 2.801,95
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 401 A
600 M

7 0 1 7 0 0 9 7    M 3.406,20
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 0 9 8    M 4.199,81
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 444 MM (17.1/2") - EQUIP. ACIMA
DE 1.001 M

7 0 1 7 0 0 9 9    M 1.340,65
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ATÉ 200
M

7 0 1 7 0 1 0 0    M 1.940,84
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 201 A
400 M

7 0 1 7 0 1 0 1    M 2.681,19
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 401 A
600 M

7 0 1 7 0 1 0 2    M 2.930,80
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 0 3    M 3.592,51
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 375 MM (14.3/4") - EQUIP. ACIMA
DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 0 4    M 1.270,99
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ATÉ 200
M

7 0 1 7 0 1 0 5    M 1.828,44
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 201 A
400 M

7 0 1 7 0 1 0 6    M 2.334,58
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 401 A
600 M

7 0 1 7 0 1 0 7    M 2.800,49
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 0 8    M 3.388,56
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 311 MM (12.1/4") - EQUIP. ACIMA
DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 0 9    M 1.137,97PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 1 0    M 1.638,45
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. DE 201 A 400
M
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7 0 1 7 0 1 1 1    M 1.828,44
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 1 1 2    M 2.067,96
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 1 3    M 3.073,96
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 254 MM (10") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 1 1 4    M 978,66PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 1 5    M 1.401,80
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 1 1 6    M 1.576,93
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 1 1 7    M 1.752,18
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 1 8    M 2.615,71
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 203 MM (8") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

7 0 1 7 0 1 1 9    M 932,02PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 2 0    M 1.342,07
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. DE 201 A 400
M

7 0 1 7 0 1 2 1    M 1.501,80
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. DE 401 A 600
M

7 0 1 7 0 1 2 2    M 1.681,95
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. DE 601 A
1.000 M

7 0 1 7 0 1 2 3    M 2.484,85
PERF. EM ROCHA CRISTALINA - DIÂM. 152 MM (6") - EQUIP. ACIMA DE
1.001 M

REVEST.TUB.PVC RÍG.NERV.DIN4925 NBR13604

7 0 1 7 0 1 2 4    M 387,33
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 206 MM (8") - STANDARD

7 0 1 7 0 1 2 5    M 227,19
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 150 MM (6") - STANDARD

7 0 1 7 0 1 2 6    M 505,08
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 250 MM (10") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 2 7    M 453,64
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 206 MM (8") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 2 8    M 280,44
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 150 MM (6") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 2 9    M 215,41
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 115 MM (4.1/2") - STANDARD

7 0 1 7 0 1 3 0    M 228,28
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 115 MM (4.1/2") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 3 1    M 123,10
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 101 MM (4") - REFORÇADO

7 0 1 7 0 1 3 2    M 132,21
REVESTIM. EM TUBO PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604  -
DIÂM. 101 MM (4") - STANDARD

CIMENTAÇÃO

7 0 1 7 0 1 3 3    M3 1.134,53APLICAÇÃO DE PASTA DE CIMENTO: POR GRAVIDADE

REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO LISO

7 0 1 7 0 1 3 4    M 3.052,22
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. ATÉ 200 M
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7 0 1 7 0 1 3 5    M 3.108,89
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 3 6    M 3.121,88
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 3 7    M 3.147,75
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 3 8    M 3.230,41
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 94,45 KG/M - DIÂM. 609 MM
(24") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 3 9    M 2.802,83
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 4 0    M 2.859,49
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 4 1    M 2.872,49
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 4 2    M 2.898,36
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 4 3    M 2.981,02
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 86,50 KG/M - DIÂM. 560 MM
(22") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 4 4    M 2.307,85
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUI. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 4 5    M 2.360,12
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 4 6    M 2.373,12
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 4 7    M 2.399,10
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 4 8    M 2.478,11
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 78,54 KG/M - DIÂM. 508 MM
(20") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 4 9    M 2.084,62
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 5 0    M 2.136,88
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 5 1    M 2.149,89
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 5 2    M 2.175,87
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 5 3    M 2.254,87
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 70,59 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 5 4    M 1.884,24
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 5 5    M 1.932,17
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 5 6    M 1.945,13
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 5 7    M 1.971,12
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 5 8    M 2.046,55
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 62,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 5 9    M 1.641,56
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ATÉ 200 M
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7 0 1 7 0 1 6 0    M 1.689,50
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 6 1    M 1.702,45
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 6 2    M 1.728,45
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 6 3    M 1.803,88
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.10, 54,68 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 6 4    M 1.389,67
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 6 5    M 1.433,20
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 6 6    M 1.446,21
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 6 7    M 1.472,17
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 6 8    M 1.544,19
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 49,72 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 6 9    M 2.443,49
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 7 0    M 2.495,76
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP.  DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 7 1    M 2.508,76
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 7 2    M 2.534,75
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. DE 601 A 1.001 M

7 0 1 7 0 1 7 3    M 2.613,75
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 87,79 KG/M - DIÂM. 457 MM
(18") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 7 4    M 2.213,32
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 7 5    M 2.261,26
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 7 6    M 2.274,21
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 7 7    M 2.300,21
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 7 8    M 2.375,64
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 77,63 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 7 9    M 1.921,59
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 8 0    M 1.969,52
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 8 1    M 1.982,48
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 8 2    M 2.008,47
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 8 3    M 2.083,90
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 67,74 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 8 4    M 1.308,45
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. ATÉ 200 M
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7 0 1 7 0 1 8 5    M 1.351,99
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 8 6    M 1.364,99
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 8 7    M 1.390,95
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 8 8    M 1.462,98
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 41,77 KG/M - DIÂM. 254 MM
(10") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 8 9    M 979,52
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 9 0    M 1.018,71
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 9 1    M 1.031,68
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 9 2    M 1.057,64
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 9 3    M 1.126,14
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.20, 33,31 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 9 4    M 2.459,75
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 1 9 5    M 2.512,01
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 1 9 6    M 2.525,02
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 1 9 7    M 2.551,00
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 1 9 8    M 2.630,00
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 92,98 KG/M - DIÂM. 406 MM
(16") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 1 9 9    M 2.339,52
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 0 0    M 2.391,78
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 0 1    M 2.404,79
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 0 2    M 2.430,77
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 0 3    M 2.509,77
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.30, 81,28 KG/M - DIÂM. 356 MM
(14") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 0 4    M 2.201,61
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 0 5    M 2.249,55
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 0 6    M 2.262,50
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 0 7    M 2.288,50
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 0 8    M 2.363,93
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 79,74 KG/M - DIÂM. 323 MM
(12.3/4") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 0 9    M 1.249,10
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ATÉ 200 M
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7 0 1 7 0 2 1 0    M 1.292,63
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 1 1    M 1.305,64
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 1 2    M 1.331,60
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 1 3    M 1.403,62
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, SCH.40, 42,65 KG/M - DIÂM. 203 MM
(8") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 1 4    M 562,00
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 1 5    M 596,81
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 1 6    M 609,82
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 1 7    M 635,79
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 1 8    M 700,71
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 19,24 KG/M - DIÂM. 152 MM
(6") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

7 0 1 7 0 2 1 9    M 278,54
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. ATÉ 200 M

7 0 1 7 0 2 2 0    M 308,93
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 2 1    M 321,92
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 2 2    M 347,89
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 2 3    M 409,27
REVESTIM. EM TUBO DE AÇO LISO, DIN 2440, 12,18 KG/M - DIÂM. 101 MM
(4") - EQUIP. ACIMA DE 1.001 M

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV. STAND

7 0 1 7 0 2 2 4    M 1.971,33
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
STANDARD

7 0 1 7 0 2 2 5    M 1.566,41
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 152 MM (6. 1/2") -
STANDARD

7 0 1 7 0 2 2 6    M 1.216,38
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 115 MM (4.1/4") -
STANDARD

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.REFORÇ

7 0 1 7 0 2 2 7    M 3.468,67
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 356 MM (14") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 2 8    M 2.813,66
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 305 MM (12") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 2 9    M 2.480,96
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 254 MM (10") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 0    M 2.297,11
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 1    M 1.875,52
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 152 MM (6") -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 2    M 1.260,57
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 100 MM (4") -
REFORÇADO

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.S.REF.
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7 0 1 7 0 2 3 3    M 3.794,46
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 356 MM (14") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 4    M 2.990,12
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 305 MM (12") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 5    M 2.817,09
FILTRO ESPIRALADO,  PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 254 MM (10") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 6    M 2.166,54
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 7    M 2.212,94
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 152 MM (6") -
SUPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 3 8    M 1.436,39
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 100 MM (4") -
SUPER REFORÇADO

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.H.REF.

7 0 1 7 0 2 3 9    M 3.604,42
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 356 MM (14") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 0    M 3.424,50
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO  - DIÂM. 305 MM (12") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 1    M 2.925,68
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 254 MM (10") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 2    M 2.460,01
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - DIÂM. 203 MM (8") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 3    M 2.372,60
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADOS - DIÂM. 152 MM (6") -
HIPER REFORÇADO

7 0 1 7 0 2 4 4    M 1.837,16
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADOS - DIÂM. 100 MM (4") -
HIPER REFORÇADO

FILTROS ESPIRALADOS PERFIL V GALV.JAQUET

7 0 1 7 0 2 4 5    M 3.360,06
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - 720 FUROS/METRO -
DIÂM. 8.5/8" - JAQUETADO

7 0 1 7 0 2 4 6    M 3.075,65
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - 600 FUROS/METRO -
DIÂM. 6.5/8" - JAQUETADO

7 0 1 7 0 2 4 7    M 6.850,62
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO - 840 FUROS/METRO -
DIÂM. 10.3/4" - JAQUETADO

FILTROS PVC RÍG.NERVUR.DIN4925 NBR13604

7 0 1 7 0 2 4 8    M 428,08
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 206
MM (8") - STANDARD

7 0 1 7 0 2 4 9    M 262,12
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 154
MM (6") - STANDARD

7 0 1 7 0 2 5 1    M 513,52
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 200
MM (8") - REFORCADO

7 0 1 7 0 2 5 2    M 300,52
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 150
MM (6") - REFORCADO

7 0 1 7 0 2 5 3    M 227,01
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 115
MM (4.1/2") - REFORCADO

7 0 1 7 0 2 5 4    M 142,89
FILTROS PVC RÍGIDO, NERVURADO, DIN 4925, NBR 13.604 - DIÂM. 100
MM (4") - REFORCADO

FILTROS ESTAMPADOS, TIPO NOLD, PRETOS

7 0 1 7 0 2 5 6    M 610,06FILTRO ESTAMPADO, TIPO NOLD, PRETO - DIÂM. 203 MM (8")

7 0 1 7 0 2 5 7    M 468,42FILTRO ESTAMPADO, TIPO NOLD, PRETO - DIÂM. 152 MM (6")

7 0 1 7 0 2 5 8    M 366,99FILTRO ESTAMPADO, TIPO NOLD, PRETO - DIÂM. 100 MM (4")
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PRÉ-FILTROS

7 0 1 7 0 2 5 9    M3 1.945,68
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. ATÉ 30 M

7 0 1 7 0 2 6 0    M3 2.009,96
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 31 A 200 M

7 0 1 7 0 2 6 1    M3 2.285,03
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 201 A 400 M

7 0 1 7 0 2 6 2    M3 2.386,93
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 401 A 600 M

7 0 1 7 0 2 6 3    M3 2.500,22
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. DE 601 A 1.000 M

7 0 1 7 0 2 6 4    M3 3.038,23
PRÉ-FILTRO, SUB-ARREDONDADO (CIRCULAÇÃO D´ÁGUA) - (1,5 T/M3) -
EQUIPAM. ACIMA DE 1.001 M

DESENVOLVIMENTO

7 0 1 7 0 2 8 1    H 490,32DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 20 HP

7 0 1 7 0 2 8 2    H 608,76DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  20,1 A  35 HP

7 0 1 7 0 2 8 3    H 758,13DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  35,1 A  60 HP

7 0 1 7 0 2 8 4    H 871,86DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  60,1 A  90 HP

7 0 1 7 0 2 8 5    H 892,49DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE  90,1 A 120 HP

7 0 1 7 0 2 8 6    H 907,15DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 120,1 A 150 HP

7 0 1 7 0 2 8 7    H 1.030,18DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 150,1 A 180 HP

7 0 1 7 0 2 8 8    H 1.039,81DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 180,1 A 210 HP

7 0 1 7 0 2 8 9    H 1.058,47DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 210,1 A 250 HP

7 0 1 7 0 2 9 0    H 1.225,02DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DE 250,1  A 400 HP

7 0 1 7 0 2 9 2    H 594,24DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 175 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 3    H 660,99DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 250 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 4    H 1.053,35DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 960 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 1    H 1.195,34DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 1.200 LB/POL.2

7 0 1 7 0 2 9 5    H 418,59DESENVOLVIMENTO COM PLUNGE OU PISTÃO COM VÁLVULA

ENSAIO DE VAZÃO C/BOMBA

7 0 1 7 0 2 9 6    H 490,32ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 20 HP

7 0 1 7 0 2 9 7    H 608,76ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  20,1 A  35 HP

7 0 1 7 0 2 9 8    H 758,13ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  35,1 A  60 HP

7 0 1 7 0 2 9 9    H 871,86ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  60,1 A  90 HP

7 0 1 7 0 3 0 0    H 892,49ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE  90,1 A 120 HP

7 0 1 7 0 3 0 1    H 907,15ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 120,1 A 150 HP

7 0 1 7 0 3 0 2    H 1.030,18ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 150,1 A 180 HP

7 0 1 7 0 3 0 3    H 1.039,81ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 180,1 A 210 HP

7 0 1 7 0 3 0 4    H 1.058,47ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 210,1 A 250 HP

7 0 1 7 0 3 0 5    H 1.225,02ENSAIO DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 250,1 A 400 HP

PRODUTOS QUÍMICOS

7 0 1 7 0 2 6 5    KG 57,04
PRODUTOS QUÍMICOS - DISPERSANTE (HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO,
DISPERGEL OU SIMILAR)

FLUIDOS PARA PERFURAÇÃO

7 0 1 7 0 2 6 6    KG 106,24FLUÍDO PARA PERFURACAO (DMP 2000, S 1500 OU SIMILAR)

ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA)
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7 0 1 7 0 2 6 7    KM 6,08ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - TAXA DE TRANSPORTE

7 0 1 7 0 2 6 8    M 25,60ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - ATÉ 200 M DE PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 6 9    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 201 A 400 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 0    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 401 A 600 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 1    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 601 A 800 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 2    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - DE 801 A 1.000 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 2 7 3    M 25,60
ENDOSCOPIA (PERFILAGEM ÓPTICA) - ACIMA DE 1.001 M DE
PROFUNDIDADE

7 0 1 7 0 3 1 1    M 1.168,45
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, AÇO INOX - DIÂM. 100 MM ( 4" ) -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 3 1 2    M 1.710,17
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, AÇO INOX - DIÂM. 152 MM ( 6" ) -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 3 1 3    M 2.478,89
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, AÇO INOX - DIÂM. 203 MM ( 8" ) -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 3 1 4    M 3.249,02
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, AÇO INOX - DIÂM. 254 MM ( 10" ) -
REFORÇADO

7 0 1 7 0 3 1 5    M 4.593,97
FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, AÇO INOX - DIÂM. 323 MM ( 12 3/4" ) -
REFORÇADO

SERVIÇOS ESPECIAIS

PESQUISA E DETECÇÃO

7 0 1 8 0 0 0 1    M3 79,86PESQUISA DE INTERFERÊNCIA

7 0 1 8 0 0 0 2    KM 1.555,43PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL

7 0 1 8 0 0 0 3    M 3,94DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE REDE DE ÁGUA

7 0 1 8 0 0 0 4    un 98,14DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE PEÇAS DE ÁGUA

7 0 1 8 0 0 0 5    M 5,26
DETECÇÃO PELO MÉTODO DE SONDAGEM COM VARAS METÁLICAS,
REDE DE ÁGUA

7 0 1 8 0 0 0 6    un 630,23
SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) COM
PAVIMENTAÇÃO

7 0 1 8 0 0 0 7    un 433,66
SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM
PAVIMENTAÇÃO

7 0 1 8 0 0 0 8    un 640,40DESCOBRIMENTO E NIVELAMENTO DE PV, PI, TL

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS

7 0 1 8 0 0 0 9    M2 0,61
CONSERV. DE ÁREAS VERDES (CAPINA C/REMOÇÃO DE VEGET.
DIVERSAS E EXTERMÍNIO PRAGAS EM CAMINHOS E/OU FAIXAS)

7 0 1 8 0 0 1 0    M 1,32LIMPEZA DE CANALETAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

7 0 1 8 0 0 1 1    M2 0,35IRRIGAÇÃO DE ÁREA GRAMADA COM CAMINHÃO IRRIGADEIRA

7 0 1 8 0 0 1 2    un 42,11LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU BUEIRO

7 0 1 8 0 0 1 3    M 29,00
ALTEAMENTO DO FECHAMENTO DE DIVISA COM 3 FIOS DE ARAME
FARPADO

7 0 1 8 0 0 1 4    M 0,50
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO DE 1,00 M JUNTO AS DIVISAS -
ROÇAGEM C/REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO

7 0 1 8 0 0 1 5    un 31,65
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - PINTURA DOS MARCOS
C/LÁTEX E NUMERAÇÃO C/TINTA À ÓLEO
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7 0 1 8 0 0 1 6    un 48,17
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - PINTURA DOS MARCOS E
NUMERAÇÃO C/TINTA À ÓLEO

7 0 1 8 0 0 1 7    un 52,43CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - REPOSIÇÃO DE MARCOS

7 0 1 8 0 0 1 8    M 3,25
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - REPOSIÇÃO DE FIOS
ARREBENTADOS OU ARRANCADOS

7 0 1 8 0 0 1 9    un 110,81
CONSERV.DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO - REPOSIÇÃO DE MOURÕES DE
CONCRETO

7 0 1 8 0 0 2 0    M2 0,90
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - CORTE E MANUTENÇÃO DO GRAMADO
EM ÁREAS PLANAS

7 0 1 8 0 0 2 1    M2 1,11
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - CORTE E MANUTENÇÃO DO GRAMADO
EM TALUDES

7 0 1 8 0 0 2 2    M2 0,50
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM S/REMOÇÃO
VEGET.DIVERSAS E EXTERM.PRAGAS EM FAIXAS DE ADUTORAS

7 0 1 8 0 0 2 3    M 2,12
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM C/REMOÇÃO
VEGET.DIVERSAS E EXTERM.PRAGAS EM FAIXAS DE ESTRADAS E
MARGEM DE CANAIS

7 0 1 8 0 0 2 4    M2 0,93
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM E APLICAÇÃO DE
HERBICIDAS NA VEGETAÇÃO DE PÁTIOS EMPEDRADOS

7 0 1 8 0 0 2 5    M2 1,31
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - LIMPEZA DE TALUDES PROTEGIDOS
COM ENROCAMENTO

7 0 1 8 0 0 2 6    M2 8,09
CONSERV.DE ÁREAS VERDES - RECOBRIMENTO DE ÁREA GRAMADA
C/TERRA VEGETAL E ADUBAÇÃO

7 0 1 8 0 0 2 7    M 30,32COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO EM MOURÕES EXISTENTES - 11 FIOS

7 0 1 8 0 0 2 8    M 14,32COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO EM MOURÕES EXIXTENTES - 5 FIOS

7 0 1 8 0 0 2 9    M 115,88COLOCAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MOURÕES EXISTENTES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

7 0 1 8 0 0 3 0    M3 90,04DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

7 0 1 8 0 0 3 1    M3 254,35DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

7 0 1 8 0 0 3 2    M3 127,17DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

7 0 1 8 0 0 3 3    M2 57,54REMOÇÃO DE PISO

7 0 1 8 0 0 3 4    M2 21,38REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS

7 0 1 8 0 0 3 5    M2 9,78REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS

7 0 1 8 0 0 3 6    M2 9,78REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL  L = 49 CM

7 0 1 8 0 0 3 7    M2 12,43REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL  L = 90 CM

7 0 1 8 0 0 3 8    M2 40,63
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PONTALETADA
OU MISTA P/TELHAS CERÂMICAS

7 0 1 8 0 0 3 9    M2 29,41
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PONTALETADA
OU MISTA P/TELHAS FIBROCIMENTO

7 0 1 8 0 0 4 0    M 4,15REMOÇÃO DE CAIBROS DE MADEIRA DA COBERTURA

7 0 1 8 0 0 4 1    M 0,74REMOÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA DA COBERTURA

7 0 1 8 0 0 4 2    M 6,90REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS

7 0 1 8 0 0 4 3    M2 18,97REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA PREGADAS

7 0 1 8 0 0 4 4    M2 15,60REMOÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE

7 0 1 8 0 0 4 5    M2 5,99REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

7 0 1 8 0 0 4 6    M2 12,01REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO, INCLUSIVE ARGAMASSA

7 0 1 8 0 0 4 7    M2 4,01REMOÇÃO DE CAIAÇÃO OU TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL
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7 0 1 8 0 0 4 8    M2 8,61
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO, ESMALTE OU LÁTEX/ACRÍLICO EM
PAREDES

7 0 1 8 0 0 4 9    M2 12,65
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQUADRIAS
DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 5 0    M2 11,62
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO, ESMALTE, ALUMÍNIO OU GRAFITE EM
ESQUADRIAS DE FERRO

7 0 1 8 0 0 5 1    un 18,87REMOÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 5 2    un 81,89REMOÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 5 3    un 18,87REMOÇÃO DE FECHADURAS

7 0 1 8 0 0 5 4    M2 49,61REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS

7 0 1 8 0 0 5 5    M2 29,45REMOÇÃO DE VIDROS OU CRISTAIS PLANOS

7 0 1 8 0 0 5 6    M 12,01REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL

7 0 1 8 0 0 5 7    un 146,69REMOÇÃO DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA

7 0 1 8 0 0 5 8    un 54,80REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

7 0 1 8 0 0 5 9    un 4,19REMOÇÃO DE CAIXAS ESTAMPADAS

7 0 1 8 0 0 6 0    un 7,07REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS

7 0 1 8 0 0 6 1    un 25,00
REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PARA LÂMPADA
INCANDESCENTE

7 0 1 8 0 0 6 2    un 62,50
REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE

7 0 1 8 0 0 6 3    M 4,19REMOÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS ATÉ 2,5 MM2

7 0 1 8 0 0 6 4    M 15,00REMOÇÃO COMPLETA DE CERCA DE ARAME FARPADO - 5 FIOS

7 0 1 8 0 0 6 5    M 30,02REMOÇÃO COMPLETA DE CERCA DE ARAME FARPADO - 11 FIOS

7 0 1 8 0 0 6 6    M 1,50REMOÇÃO DE ARAME FARPADO

7 0 1 8 0 0 6 7    M 60,02REMOÇÃO COMPLETA DE CERCA DE ALAMBRADO

7 0 1 8 0 0 6 8    M2 5,99REMOÇÃO DE TELA OU ALAMBRADO

7 0 1 8 0 0 6 9    M2 10,62REMOÇÃO DE PORTÃO OU GRADE METÁLICA

7 0 1 8 0 0 7 0    TOK 3,19TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO

7 0 1 8 0 0 7 1    M3 41,86CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO

RECOLOCAÇÃO, REFORMAS E LIMPEZA

7 0 1 8 0 0 7 2    M2 264,79FORRO DE ESTUQUE DE TETOS E BEIRAIS

7 0 1 8 0 0 7 3    M2 89,80FORRO DE TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FEMEA DE PINHO

7 0 1 8 0 0 7 5    M2 8,63REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA

7 0 1 8 0 0 7 6    M2 237,03
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA
TELHAS CERÂMICAS - VÃOS ATÉ 7,00 M

7 0 1 8 0 0 7 7    M2 266,57
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA
TELHAS CERÂMICAS - VÃOS DE 7,01 ATÉ 10,00 M

7 0 1 8 0 0 7 8    M2 205,50
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS
PONTALETADAS (MISTA) PARA TELHAS CERÂMICAS - VÃOS ATÉ 7,00 M

7 0 1 8 0 0 7 9    M2 181,66
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA
TELHAS ONDULADAS - VÃOS ATÉ 7,00 M

7 0 1 8 0 0 8 0    M 1,36RECOLOCAÇÃO DE RIPAS

7 0 1 8 0 0 8 1    M 10,18RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS

7 0 1 8 0 0 8 2    M2 42,87RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TIPO FRANCESA

7 0 1 8 0 0 8 3    M2 93,17RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TIPO PAULISTA

7 0 1 8 0 0 8 4    M2 27,12
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - SEM
AMIANTO



Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
Superintendência de Engenharia e Empreendimentos - TE
Departamento de Valoração - TEV

Pág.  65  de  70

Impressão :  20/10/2022  -  11:10

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - Set/2022
Nos preços dos Serviços do Banco de Preços, incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) de 28% e LSB (Leis Sociais e
Benefícios) de 172%.
O TEV se responsabiliza pelos preços unitários disponibilizados neste relatório, a correta utilização destes preços é de
responsabilidade dos usuários.

7 0 1 8 0 0 8 5    M2 18,00
LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS, CERÂMICOS, AZULEJOS, PEDRAS,
PISOS VINÍLICOS, LADRILHOS HIDRÁULICOS

7 0 1 8 0 0 8 6    M2 22,53LIMPEZA DE VIDROS

7 0 1 8 0 0 8 7    un 24,03LIMPEZA DE APARELHO SANITÁRIO, INCLUSIVE METAIS

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SERVIÇOS PRELIMINARES (RECUP.ESTRUT.)

7 0 1 9 0 0 0 1    M3M 28,34ANDAIMES TUBULARES

7 0 1 9 0 0 0 2    M2 20,06PROTEÇÃO COM TELA DE NYLON

7 0 1 9 0 0 0 3    M3 92,20CIMBRAMENTO DE MADEIRA

7 0 1 9 0 0 0 4    M3M 34,25CIMBRAMENTO TUBULAR

7 0 1 9 0 0 0 5    MES 28.800,00PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA - H=25 M

7 0 1 9 0 0 0 6    MES 59.653,76PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA - H=40 M

7 0 1 9 0 0 0 7    MES 632,60
RECUPERAÇÃO EM ESTRUTURAS VERTICAIS COM UTILIZAÇÃO DE
CADEIRA SUSPENSA COM CATRACA

PREPARO/LIMPEZA DO SUBSTRATO

7 0 1 9 0 0 0 8    M 7,73DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO C/DISCO DE CORTE

7 0 1 9 0 0 0 9    M2 15,24
HIDROJATEAM. ALTA PRESSÃO C/ÁGUA QUENTE OU FRIA E SOLUÇÃO
LIMPADORA ATÉ 17 MPA

7 0 1 9 0 0 1 0    M2 15,53
HIDROJATEAM. ALTÍSSIMA PRESSÃO C/ÁGUA QUENTE OU FRIA E
SOLUÇÃO LIMPADORA ACIMA DE 17 MPA

7 0 1 9 0 0 1 1    M2 8,47UMEDECIMENTO DO SUBSTRATO

7 0 1 9 0 0 1 2    M2 25,36LIXAMENTO DO SUBSTRATO

7 0 1 9 0 0 1 3    M2 9,88ESCOVAMENTO MANUAL

7 0 1 9 0 0 1 4    M2 75,03APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE

7 0 1 9 0 0 1 5    M2 7,40ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 4 CM

7 0 1 9 0 0 1 6    M2 24,86DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 5 CM

7 0 1 9 0 0 1 7    M2 49,72DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 10 CM

7 0 1 9 0 0 1 8    M2 10,76JATEAMENTO COM AR COMPRIMIDO

7 0 1 9 0 0 1 9    M2 40,15
ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE ATÉ 0,5 CM DE
PROFUNDIDADE

TRATAMENTO DAS ARMADURAS

7 0 1 9 0 0 2 0    M 11,89LIXAMENTO DAS ARMADURAS

7 0 1 9 0 0 2 1    KG 13,48EMENDAS POR TRANSPASSE

7 0 1 9 0 0 2 2    M 8,67APLICAÇÃO DE TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO

7 0 1 9 0 0 2 4    KG 23,68SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DE AÇO

7 0 1 9 0 0 2 5    KG 21,63COMPLEMENTAÇÃO DE BARRAS DE AÇO

7 0 1 9 0 0 2 6    M2 58,46
JATEAMENTO C/MINÉRIO TIPO ESFÉRICO GRANULOM. 12/20 ALFA
ALUMINA - 80%

7 0 1 9 0 0 2 7    M2 32,77JATEAMENTO COM ESCÓRIA DE COBRE

7 0 1 9 0 0 2 8    M2 34,93LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM GRANALHA DE AÇO

7 0 1 9 0 0 2 9    M2 830,80
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ARMADURAS OXIDADAS E
RECOMPOSIÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

7 0 1 9 0 1 8 1    M 5,30
APLIC.DE REVESTIM. DE RESINA ACRÍLICA E CIMENTO C/ALTA ALCALIN.
E ADITIVO INIBIDOR DE CORROSÃO - DUAS DEMÃOS

REPARO LOCALIZADO
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7 0 1 9 0 0 3 0    M2 418,19
ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS
ESPESSURA ATÉ 3 CM

7 0 1 9 0 0 3 1    M2 696,96
ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS
ESPESSURA ATÉ 5 CM

7 0 1 9 0 0 3 2    M3 13.938,29ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS

7 0 1 9 0 0 3 3    M2 1.865,54ARGAMASSA BASE EPÓXI ESPESSURA ATÉ 3 CM

7 0 1 9 0 0 3 4    M2 1.266,10ESTANCAMENTO DE INFILTRAÇÃO C/CIMENTO DE PEGA ULTRA RÁPIDA

7 0 1 9 0 0 3 5    M3 5.724,94APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TIPO DRY PACK PARA REPAROS

7 0 1 9 0 0 3 6    un 34,55APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TIPO DRY PACK PARA TIRANTES

7 0 1 9 0 0 3 7    M3 4.440,32GRAUTE MINERAL

7 0 1 9 0 0 3 8    M3 3.314,69GRAUTE MINERAL E PEDRISCOS

7 0 1 9 0 0 3 9    M2 351,63FORMA PARA REPAROS PROFUNDOS

7 0 1 9 0 0 4 0    M3 8.896,40MICRO CONCRETO MODIFICADO C/POLÍMEROS

7 0 1 9 0 0 4 1    M2 14,64APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE CURA QUÍMICA

7 0 1 9 0 0 4 2    M3 2.607,67CONCRETO PROJETADO EM PAREDES

7 0 1 9 0 0 4 3    M3 2.874,19CONCRETO PROJETADO EM TETOS

7 0 1 9 0 0 4 4    M3 2.482,82ARGAMASSA PROJETADA EM PAREDES

7 0 1 9 0 0 4 5    M3 2.736,45ARGAMASSA PROJETADA EM TETOS

7 0 1 9 0 0 4 6    M2 278,77
ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO MODIFICADA C/POLÍMEROS
ESPESSURA ATÉ 2 CM

7 0 1 9 0 0 4 7    M3 2.169,43
MICRO CONRETO MODIFICADO C/POLÍMEROS C/TRAÇO REALIZADO IN
LOCO

7 0 1 9 0 1 6 1    M2 538,30
ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO, MODIFICADA C/ POLÍMEROS, COM
AGENTE ADESIVO E INIBIDOR DE CORROSÃO INTEGRADOS ESPESSURA
ATÉ 5 CM

REPARO EM JUNTAS

7 0 1 9 0 0 4 8    M 48,22RETIRADA DE PERFIL VULCANIZADO

7 0 1 9 0 0 4 9    M 32,17DESOBSTRUÇÃO DA JUNTA

7 0 1 9 0 0 5 0    M 175,83REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 10 MM

7 0 1 9 0 0 5 1    M 207,83REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 20 MM

7 0 1 9 0 0 5 2    M 259,03REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 25 MM

7 0 1 9 0 0 5 3    M 335,83REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 30 MM

7 0 1 9 0 0 5 4    M 412,63REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 35 MM

7 0 1 9 0 0 5 5    M 489,43REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 40 MM

7 0 1 9 0 0 5 6    M 591,83REPARO EM JUNTAS C/PERFIL PRÉ-MOLDADO DE NEOPRENE L = 50 MM

7 0 1 9 0 0 5 7    M 34,75RECOMPOSIÇÃO DE BORDA DE CONCRETO C/ARGAMASSA EPOXIDICA

7 0 1 9 0 0 5 8    M 49,27RECOMPOSIÇÃO DE BORDA DE CONCRETO C/ARGAMASSA POLIMÉRICA

7 0 1 9 0 0 5 9    M 75,52VEDAÇÃO DE JUNTAS C/MASTIQUE ELÁSTICO DE POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 6 0    M 31,31VEDAÇÃO DE JUNTAS C/MASTIQUE ELÁSTICO DE SILICONE

7 0 1 9 0 0 6 1    M 55,26
VEDAÇÃO DE JUNTAS C/SELANTE ELÁSTICO TIXOTRÓPICO À BASE DE
POLISSULFETO ORGÂNICO

REPAROS/TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS

7 0 1 9 0 0 6 2    M 134,04TRATAMENTO FLEXÍVEL C/MASTIQUE ELÁSTICO BASE POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 6 3    M 109,75TRATAMENTO FLEXÍVEL C/MASTIQUE ELÁSTICO BASE SILICONE

7 0 1 9 0 0 6 4    M 119,88
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/SELANTE ELÁSTICO TIXOTROPICO À BASE
DE POLISSULFETO ORGÂNICO
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7 0 1 9 0 0 6 5    M 652,24
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/INJEÇÃO DE SELANTE À BASE DE
POLIURETANO HIDROATIVADO E GEL

7 0 1 9 0 0 6 6    M 611,67
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/PERFIL PRÉ MOLDADO DE NEOPRENE L = 50
MM

7 0 1 9 0 0 6 7    M 277,21
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/PERFIL PRÉ MOLDADO DE NEOPRENE L = 25
MM

7 0 1 9 0 0 6 8    M 193,60
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/PERFIL PRÉ MOLDADO DE NEOPRENE L = 10
MM

7 0 1 9 0 0 6 9    M 321,13
TRATAMENTO FLEXÍVEL C/INJEÇÃO DE ESPUMA À BASE DE
POLIURETANO HIDROATIVO

7 0 1 9 0 0 7 0    M 344,36TRATAMENTO FLEXÍVEL C/INJEÇÃO DE GEL À BASE DE POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 7 1    M 503,31
TRATAMENTO RÍGIDO POR TAMPONAMENTO C/INJEÇÃO DE RESINA
EPÓXI

7 0 1 9 0 0 7 2    KG 240,37
TRATAMENTO RÍGIDO POR TAMPONAMENTO C/INJEÇÃO DE RESINA
EPÓXI

7 0 1 9 0 0 7 3    M 70,78
REPARO ESTRUTURAL DE VIGAS, LAJES E PILARES C/APLICAÇÃO DE
GRAUTE VÃOS DE 35 A 70 MM

7 0 1 9 0 0 7 5    L 601,87
TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATACAO COM INJECAO DE GEL
ACRILICO

7 0 1 9 0 0 7 6    M 264,37TRATAMENTO DE FISSURAS COM INJECAO DE GEL ACRILICO

7 0 1 9 0 0 7 7    M 113,52
TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM E FISSURAS PASSIVAS
POR CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA, COM PERCOLAÇÃO DE
ÁGUA PELO MÉTODO DE DRY-PACK (CANALETA DE 3,00X 4,00 CM)

7 0 1 9 0 0 7 8    M 97,28
TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM E FISSURAS PASSIVAS
POR CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA, SEM PERCOLAÇÃO DE
ÁGUA PELO MÉTODO DE DRY-PACK (CANALETA DE 3,00X 3,00 CM)

7 0 1 9 0 0 7 9    M2 2.541,84
TRATAMENTO DE CONCRETO SEGREGADO (BICHEIRAS) POR
CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA, SEM PERCOLAÇÃO DE ÁGUA
PELO MÉTODO DE DRY-PACK COM ESPESSURA DE 3 CM

7 0 1 9 0 0 8 0    M2 80,74
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO QUÍMICA POR TRATAMENTO DE
CRISTALIZAÇÃO OSMÓTICA PROFUNDA

7 0 1 9 0 0 8 1    un 32,15
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS DE PERFURAÇÃO
E INJEÇÃO DE (113X15)MM AO LONGO DE FISSURA E/OU TRINCA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO SIMPLES E/OU ARMADO

7 0 1 9 0 0 8 2    L 217,32
TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO COM INJEÇÃO DE GEL DE
POLIURETANO

7 0 1 9 0 0 8 3    L 217,95
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM INJEÇÃO DE ESPUMA A
BASE DE POLIURETANO HIDROATIVADO

7 0 1 9 0 0 8 4    M 291,80
REPARO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PERFIL FLEXÍVEL
PRÉ-MOLDADO DE EPDM   L=40 MM

7 0 1 9 0 1 5 1    M2 21,03
TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATAÇÃO OU
FLUORSILICATAÇÃO

ANCORAGEM BARRAS DE AÇO

7 0 1 9 0 0 8 5    un 9,04ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 6,3 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 6    un 10,51ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 10,0 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 7    un 11,85ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 12,5 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 8    un 14,23ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 16,0 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 8 9    un 16,86ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 20,0 MM C/RESINA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 0 9 0    un 8,01ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 6,3 MM C/RESINA EPOXÍDICA
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7 0 1 9 0 0 9 1    un 9,54ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 10,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 2    un 10,41ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 12,5 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 3    un 12,51ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 16,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA

7 0 1 9 0 0 9 4    un 14,77ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 20,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA

CHUMBADORES

7 0 1 9 0 0 9 5    un 54,14
FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO
PRISIONEIRO - Ø 3/4"

7 0 1 9 0 0 9 6    un 25,72
FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO
PRISIONEIRO - Ø 1/2"

7 0 1 9 0 0 9 7    un 17,87
FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO
PRISIONEIRO - Ø 3/8"

7 0 1 9 0 0 9 8    un 36,07FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS - Ø 3/4"

7 0 1 9 0 0 9 9    un 15,80FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS - Ø 1/2"

7 0 1 9 0 1 0 0    un 9,27FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS - Ø 3/8"

FUROS EM CONCRETO

7 0 1 9 0 1 0 1    un 4,10FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/8" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 0 2    un 8,31FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/8" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 0 3    un 17,16FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/8" E PROFUNDIDADE 30 CM

7 0 1 9 0 1 0 4    un 4,66FUROS EM CONCRETO COM Ø 1/2" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 0 5    un 11,97FUROS EM CONCRETO COM Ø 1/2" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 0 6    un 17,70FUROS EM CONCRETO COM Ø 1/2" E PROFUNDIDADE 30 CM

7 0 1 9 0 1 0 7    un 7,76FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/4" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 0 8    un 15,30FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/4" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 0 9    un 21,80FUROS EM CONCRETO COM Ø 3/4" E PROFUNDIDADE 30 CM

7 0 1 9 0 1 1 0    un 10,06FUROS EM CONCRETO COM Ø 1" E PROFUNDIDADE 10 CM

7 0 1 9 0 1 1 1    un 22,41FUROS EM CONCRETO COM Ø 1" E PROFUNDIDADE 20 CM

7 0 1 9 0 1 1 2    un 27,01FUROS EM CONCRETO COM Ø 1" E PROFUNDIDADE 30 CM

PONTES DE ADERÊNCIA

7 0 1 9 0 1 1 3    M2 19,62
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA C/ADESIVO
BASE ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 1 4    M2 58,25
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA C/ADESIVO
BASE EPÓXI

PROT/CONSERVAÇÃO SUPERF.DE CONCRETO

7 0 1 9 0 1 1 5    M3 729,77ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3

7 0 1 9 0 1 1 6    M3 1.014,69
ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA - TRAÇO 1:3 C/ADESIVO DE RESINA
ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 1 7    M2 48,61
ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA - TRAÇO 1:3 C/ADESIVO DE RESINA
ACRÍLICA DE ESPESSURA DE 2,0 CM

7 0 1 9 0 1 1 8    M2 18,51
ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA - TRAÇO 1:3 C/ADESIVO DE RESINA
ACRÍLICA DE ESPESSURA DE 1,0 CM

7 0 1 9 0 1 1 9    M2 16,42CHAPISCO C/ADESIVO ACRÍLICO

7 0 1 9 0 1 2 0    M2 45,06PINTURA IMPERMEABILIZANTE VERNIZ EPÓXI BICOMPONENTE

7 0 1 9 0 1 2 1    M2 90,73
PINTURA IMPERMEABILIZANTE VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO
BICOMPONENTE

7 0 1 9 0 1 2 2    M2 18,02ESTUCAMENTO C/ADESIVO DE RESINA ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 2 4    M2 189,57
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE E ANTICORROSIVO EPOXI ISENTO
DE SOLVENTES
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7 0 1 9 0 1 2 5    M2 105,18
PINTURA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE EPÓXI E ALCATRÃO DE
HULHA ( TRÊS DEMÃOS)

7 0 1 9 0 1 6 2    M2 52,71
APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI BICOMPONENTE À BASE D'ÁGUA EM
SUPERFÍCIES ÚMIDAS

7 0 1 9 0 1 6 3    M2 88,79
APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI BICOMPONENTE PARA SUBSTRATOS
COM UMIDADE E CONTAMINADO COM ÓLEOS

7 0 1 9 0 1 6 4    M2 189,27
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE E ANTICORROSIVO EPÓXI ISENTO
DE SOLVENTES, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, COM PREPARAÇÃO
DA SUPERFÍCIE COM PRIMER

7 0 1 9 0 1 6 5    M2 326,55
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE À BASE DE POLIURETANO
BICOMPONENTE ISENTO DE SOLVENTES, DE ALTA RESISTÊNCIA
QUÍMICA, COM PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM PRIMER

7 0 1 9 0 1 6 6    M2 119,31
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTAS DE PVC COM PLACAS DE
CONCRETO PRE-MOLDADA 46 X 46 CM E ISOLAMENTO TÉRMICO EM
EPS

7 0 1 9 0 1 7 1    M2 95,30
PINTURA IMPERMEABILIZANTE, CINCO DEMÃOS DE POLIURETANO
VEGETAL

REMOÇÃO/EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

7 0 1 9 0 1 2 6    M2 76,15
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/VÉU DE
FIBRA DE VIDRO E = 4,0 MM

7 0 1 9 0 1 2 7    M2 79,31
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA C/POLÍMEROS
E ESTRUTUR. C/POLIÉSTER E = 4,0 MM

7 0 1 9 0 1 2 8    M2 106,27PROTEÇÃO TÉRMICA C/AGREGADO LEVE DE ESPESSURA 12 CM

7 0 1 9 0 1 2 9    M2 55,26
PROTEÇÃO TÉRMICA EM LAJES PLANAS DE COBERTURA
C/POLIESTIRENO EXPANDIDO C/ESPESSURA 2,5 CM

7 0 1 9 0 1 3 0    M2 30,02REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DA REGULARIZAÇÃO EXISTENTE

7 0 1 9 0 1 3 1    M2 60,02REMOÇÃO DA PROTEÇÃO TÉRMICA

7 0 1 9 0 1 3 2    M2 48,01REMOÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA

7 0 1 9 0 1 3 3    M2 89,40
IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA REFORÇADA C/TELA DE
POLIÉSTER

7 0 1 9 0 1 3 4    M2 82,18IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA

7 0 1 9 0 1 3 5    M 27,39
IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA REFORÇADA C/DUPLA TELA
DE POLIÉSTER P/FISSURAS

7 0 1 9 0 1 3 6    M2 117,54
IMPERBEABIL.C/RESINA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO REFORCADA
C/TELA DE POLIÉSTER

7 0 1 9 0 1 3 7    M2 60,42IMPERMEABIL.SEMIFLEXÍVEL DE BASE RESINA ACRÍLICA

7 0 1 9 0 1 3 8    M2 62,75
IMPERMEABIL.À BASE CIMENTOS ESPECIAIS/ADITIVOS
QUÍMICOS/MINERAIS C/ADIÇÃO EMULSÃO ADESIVA BASE ACRÍL.

7 0 1 9 0 1 3 9    M2 83,00
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE MINERAL DE ALTA RESISTÊNCIA
QUÍMICA, ESPESSURA DE 5 MM

7 0 1 9 0 1 4 0    M2 128,36IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA

7 0 1 9 0 1 4 1    M2 160,99
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA
INCORPORADA COM FIBRAS SINTÉTICAS

7 0 1 9 0 1 4 2    M2 147,10
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA
INCORPORADA COM MICRO-ESFERAS DE ISOLANTE TÉRMICO

7 0 1 9 0 1 4 3    M2 90,33
REMOÇÃO DE CAMADAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA, MECÂNICA,
IMPERMEABILZAÇÃO E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE LAJE DE
COBERTURA.

7 0 1 9 0 1 6 7    M2 133,76IMPERMEABIL.C/RESINA TERMOPLÁSTICA C/ FIBRAS
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7 0 1 9 0 1 4 4    M2 12,01LIMPEZA DA OBRA

7 0 1 9 0 1 4 5    M3 138,18
REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA


